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FAZA OPRACOWANIA:  PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY II 
 
KATEGORIA OBIEKTU:    IX  

 

PROJEKTANCI 
LP. IMIĘ I NAZWISKO BRANŻA NR UPRAW. DATA PODPIS 

1 
mgr inż. arch.  
Maria Gmyz 

architektura 
Upr. bud. do projektowania w specjalności architektonicznej 

bez ograniczeń UAN-II-8387/96/87 
23.03.2018 

 

2 
mgr inż.  

Tomasz Matej 
konstrukcja 

Upr. bud. do projektowania i kierowania rob. bud. w 
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 

MAZ/0374/PWBKb/16 
23.03.2018 

 

3 
tech. el.  

Bogusław Puchacz 
instalacje 

elektryczne 

Upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjno – 
inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych 

UAN-II-8387/108/88 
23.03.2018 

 

4 
mgr inż. 

Karolina Matej-
Piecychna 

instalacje 
sanitarne 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych nr LUB/0125/PWBS/15 

23.03.2018 

 

SPRAWDZAJĄCY 

LP. IMIĘ I NAZWISKO BRANŻA NR UPRAW. DATA PODPIS 

1 
mgr inż. arch.  

Marcin Kozłowski 
architektura 

Upr. bud. do projektowania w specjalności architektonicznej 
bez ograniczeń WBPP/ZNB/LUB/113/3.17/40/80 

23.03.2018 
 

2 
mgr inż.  

Bolesław Matej 
konstrukcja 

Upr. bud. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń w specjalności 

architektonicznej ograniczone UAN-II-8387/17/86 
23.03.2018 

 

 
3 

mgr inż.  
Ryszard Bartosiński 

instalacje 
elektryczne 

Upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjno – 
inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych 

bez ograniczeń ANB-513/1/12/80 
23.03.2018 

 

4 
mgr inż. 

Marcin Andrzyk 
instalacje 
sanitarne 

Upr. bud. do proj. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
w zakresie instalacji sanit., sieci wod.-kan., gaz. i cieplnych 

uzbrojenia terenu nr LUB/0177/PWOS/09 
23.03.2018 
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2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU    

1. KARTA TYTUŁOWA  

2. SPIS ZAWARTOŚCI 

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

4. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY 

4.1. projekt branży architektonicznej i konstrukcyjnej  
4.2. projekt branży sanitarnej – instalacje wewnętrzne, 
4.3. projekt branży sanitarnej – przyłącza do budynku, ze zbiornikiem wód opadowych 
4.4. projekt branży elektrycznej - instalacje wewnętrzne 

5. WYCIĄG Z DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ  

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

7. OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO  

8. UPRAWNIENIA + PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY 

9. WYKAZ UZGODNIEŃ: 

-    inwestor      - uzgodnienie na planszach projektu 
-    rzeczoznawca ds. BHP i ergonomii   - uzgodnienie na planszach projektu  
-    rzeczoznawca ds. ochrony ppoż.   - uzgodnienie na planszach projektu  
-    PPIS      - uzgodnienie na planszach projektu  
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OBIEKT:                            BUDYNEK PRZEDSZKOLA W KRYNICACH - 
 ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY 
 
INWESTOR: GMINA KRYNICE 
 KRYNICE 1; 22-610 KRYNICE 
 
ADRES BUDOWY:            KRYNICE 9, 22-610 KRYNICE, 
  DZ. NR 384, 385  
  JEDN. EWID. 061804_2 KRYNICE, 
  OBRĘB 0006 KRYNICE 
  
FAZA OPRACOWANIA:  PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY II 
 
BRANŻA:   ARCHITEKTONICZNA 
 
KATEGORIA OBIEKTU:    IX  

 

 

 

PROJEKTANCI 

LP. IMIĘ I NAZWISKO BRANŻA NR UPRAW. DATA PODPIS 

1 
mgr  inż. arch. Maria 

Gmyz 
Architektura 

Upr. bud. do projektowania w specjalności architektonicznej 
bez ograniczeńUAN-II-8387/96/ 

23.03.2018  

2 mgr inż. Tomasz Matej konstrukcja 
Upr. bud. do projektowania i kierowania rob. bud. w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
MAZ/0374/PWBKb/16 

23.03.2018 
 

SPRAWDZAJĄCY 

LP. IMIĘ I NAZWISKO BRANŻA NR UPRAW. DATA PODPIS 

2 
mgr  inż. arch. Marcin 

Kozłowski 
Architektura 

Upr. bud. do projektowania w specjalności architektonicznej 
bez ograniczeń WBPP/ZNB/LUB/113/3.17/40/80 

23.03.2018  
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2. SPIS ZAWARTOŚCI 

 
1. KARTA TYTUŁOWA          
 
2. SPIS ZAWARTOŚCI          
 
3. OPIS TECHNICZNY - PZT 
 
4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
  
1. projekt zagospodarowania terenu  1: 500 
 
5. ZAŁĄCZNIKI 

- Decyzja pozwolenia na budowę AB.7351-472/06 z dnia 23.11.2006 r., 

- Decyzja pozwolenia na budowę AB.7351-472/06/08 z dnia 07.03.2008r., 

- Mapa do celów projektowych 

- Wypis z MPZP Gminy Krynice 

- Warunki wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego z dnia 27.03.2018r. 

- Warunki wykonania przyłącza energetycznego z dnia 01-06-2018  

- Opinia sanitarna 

- Rzut parteru - plansza uzgodnień z rzeczoznawcami, inwestorem, PPIS 

- Rzut piętra – plansza uzgodnień z inwestorem, 

- analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych 

zaopatrzenia w energię i ciepło, 

- charakterystyka energetyczna obiektów projektowanych, 
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3. OPIS TECHNICZNY 

3.1 Podstawa opracowania 

Projekt  niniejszy  został  opracowany  na zlecenie Gminy Krynice, 

      Podstawa opracowania :  

 umowa - zlecenie nr 05/2018 

 mapa syt.-wys. terenu inwestycji w skali 1:500 dla celów projektowych, 

 projekt budowlany sporządzony w roku 2005 

 Decyzja pozwolenia na budowę AB.7351-472/06 z dnia 08.11.2006 r., 

 projekt budowlany zamienny sporządzony w roku 2007 

 Decyzja pozwolenia na budowę AB.7351-472/06/08 z dnia 07.03.2008r.,  

 Wypis z MPZP Gminy Krynice 

 program użytkowy inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawcą,  

 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 89 poz. 415 z późniejszymi zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z  dnia  12.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania 

charakterystyki energetycznej budynku… (Dz. U. Nr 201, poz. 1240) 

 normatywy i normy do projektowania aktualne na dzień wykonania zlecenia 

 

3.2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny II dotyczący zadania 

inwestycyjnego pod nazwą:  

BUDYNEK PRZEDSZKOLA W KRYNICACH-ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY 

W roku 2005 wykonany został projekt budynku gimnazjum z przyłączami i uzbrojeniem sieciowym, nie 

rozpoczęto budowy obiektu. Uzyskano decyzje pozwolenia na budowę AB.7351-472/06 z dnia 08.11.2006 r. 

W roku 2007 na wniosek inwestora wykonano projekt zamienny obejmujący: 

1) zmiana  wymiarów budynku nr 1 (zmniejszenie powierzchni użytkowej, zabudowy i kubatury ) 

2) Zmiana układu funkcjonalnego wewnątrz budynku  

- Parter – wydzielenie 4 sal lekcyjnych, korytarza, klatki schodowej, wc  

- Piętro  – wydzielenie 4 sal lekcyjnych, korytarza, klatki schodowej, wc  

3) Zmiana elewacji  ( układ bram wjazdowych, okien )  

4) związane z ww.  zmiany elementów konstrukcyjnych i instalacji sanitarnych i elektrycznych w bud.  

5) zmiana wymiarów budynku nr 1 związana z tym zmiana powierzchni zabudowy, powierzchni   

użytkowej i kubatury  

6) wydzielenie ( wbudowanie na części powierzchni zabudowy ) kondygnacji piętra stanowiącej cześć 

układu widowni przyległej sali gimnastycznej  i wyjścia ewakuacyjnego 

7) wbudowanie w poddaszu (nad istniejącym łącznikiem ) pomieszczenia dla nauczycieli  

8) zwiększenie wysokości części budynku  ( piętro)  

9) zmiana konstrukcji dachu 

10) zmiana konstrukcji stropu 

Uzyskano decyzje pozwolenia na budowę AB.7351-472/06/08 z dnia 07.03.2008r., 

W roku 2008 rozpoczęto budowę budynku gimnazjum, wykonano fundamenty oraz ściany fundamentowe. 

W roku 2018 na wniosek inwestora wykonano  projekt zamienny II obejmujący: 

1. Budynek przedszkola (ozn. nr 1) połączony z istniejącym budynkiem szkoły (ozn. nr 5)  z wewnętrznymi 

instalacjami co, wod. – kan., gazu, elektrycznymi, inst. odgromową.  

2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej  do budynku projektowanego.  

3. Przyłącze kanalizacji deszczowej, sanitarnej  do budynku projektowanego, 

4. Przyłącze elektryczne do budynku projektowanego, 

Pozostałe elementy składowe – pozostały bez zmian, jak w PB podstawowym i zamiennym  objętymi 

decyzją pozwolenia na budowę nr AB.7351-472/06 z dnia 08.11.2006r., i AB.7351-472/06/08 z dnia 

07.03.2008r., 
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Zakres niniejszego opracowania – niezbędny do  uzyskania decyzji pozwolenia na budowę / zamiennej II/. 

Na dzień 23.03.2018 nie są prowadzone roboty budowlane przy budynku na działce nr 384,385 

 

3.3. Zakres zmian w stosunku do PB zamiennego:  

1. PZT .  

Zakres zmian: 

- zmiana powierzchni zabudowy, powierzchni użytkowej i kubatury budynku projektowanego,    

- zmiana lokalizacji i długości przyłącza  kanalizacji sanitarnej do budynku projektowanego,    

- zmiana lokalizacji i długości przyłącza  wodociągowego do budynku projektowanego,    

- zmiana lokalizacji i długości przyłącza  kanalizacji deszczowej  z budynku projektowanego,    

- zmiana lokalizacji i długości przyłącza elektrycznego do budynku projektowanego ( projektowane przyłącze  

  po ścianie istniejącego budynku),    

- zmiana powierzchni utwardzeń /droga ppoż. /  

- usytuowanie placu zabaw dla dzieci z przedszkola  

Szczegółowy zakres zmian zawarto  w opracowaniach branżowych  niniejszego PB zamiennego. 

 

2. Budynek Przedszkola – oznaczony nr 1 na planszy PZT. 

Zakres zmian: 

- Zmiana przeznaczenia budynku na funkcję przedszkola 3 – oddziałowego  

- Zmiana wymiarów  budynku, związana z tym powierzchni zabudowy, powierzchni użytkowej i kubatury, 

- zmiana układu funkcjonalnego budynku: 

- dobudowanie klatki schodowej stanowiącej drogę ewakuacyjną od południowej strony budynku, 

- zmiana rozwiązań konstrukcyjnych, wykończeniowych, sanitarnych, elektrycznych i materiałowych  

wynikająca ze zmiany przepisów prawa budowlanego i aktów pokrewnych.  

Szczegółowy zakres zmian zawarto  w opracowaniach branżowych  niniejszego PB zamiennego II. 

– rezygnacja systemu ogrzewania z istn. kotłowni na odrębną kotłownię gazową z wewnętrzna inst. gaz. 

 

3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej  do budynku projektowanego przedszkola 

Zakres zmian: 

- zmiana lokalizacji i długości przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przedszkola  

Szczegółowy zakres zmian zawarto w opracowaniu branży sanitarnej niniejszego projektu zamiennego II. 

4. Przyłącze kanalizacji deszczowej do budynku projektowanego przedszkola wraz z przebudową 

odcinka istniejącego kd 

Zakres zmian: 

- zmiana lokalizacji i długości przyłącza  kanalizacji deszczowej  z budynku przedszkola 

- wykonanie zbiornika szczelnego wód opadowych 

Szczegółowy zakres zmian zawarto w opracowaniu branży sanitarnej niniejszego projektu zamiennego II. 

5. Przyłącze  gazu doprojektowanego budynku  

Wg oddzielnego opracowania projektowego wykonywanego na zlecenie zarządcy sieci gazowej.  

 

Z uwagi na posiadane prawa autorskie przez Biuro Inżynierskie Matej & Matej s.c. do kompletu 

dokumentacji, projekty zamienne II branżowe zostały wykonane za zgodą przez: 

 branża architektoniczna 

- mgr inż. arch. M. Gmyz,  sprawdzający  mgr inż. arch. M. Kozłowski,  

 branża konstrukcyjna  

- mgr inż. T. Matej,  sprawdzający  mgr inż. B. Matej,  

 branża sanitarna: 

- mgr inż. K. Matej-Piecychna, sprawdzający  mgr inż. M. Andrzyk  

3.4. Warunki gruntowo – wodne - jak w projekcie podstawowym i zamiennym  

  Warunki   gruntowo-wodne    przyjęto na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej dla potrzeb 

projektowanej inwestycji przez „Geoproblem” Geologiczno-Inżynierska Firma Projektowo-Usługowa w 

Zamościu w 2005 r.   

  W przebadanym podłożu  występują utwory holoceńskie ( gleba i nasypy nie budowlane) i plejstoceńskie ( 

lessy reprezentowane przez pyły i gliny pylaste). Grunty spoiste są wrażliwe na zawilgocenie. Pod wpływem 
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wód płynących ulegają rozmyciu, natomiast zawilgocone uplastyczniają się. Zawilgocone grunty tego typu 

pod wpływem drgań upłynniają się tracąc pierwotne właściwości fizyko-chemiczne. W czasie badań w   2005 

roku poziom wody gruntowej nie stwierdzono do 6,0 m ppt.  Szczegółowy opis parametrów geotechnicznych 

podłoża zawarto w dokumentacji geotechnicznej dołączonej do projektu 

Pod warstwą nasypu nie budowlanego i gleby o miąższości 0,90 do ,30 m stwierdzono: 

1. pyły, pyły z pogranicza gliny pylastej  i gliny pylaste  IL=0.50 (w. I) 

2. pyły, pyły z pogranicza gliny pylastej  i gliny pylaste  IL=0.30 (w. II) 

3. pyły, pyły z pogranicza gliny pylastej  i gliny pylaste  IL=0.15 (w. III) 

4. gliny pylaste  IL=0.30 (w. IV) 

Zalecenia zawarte w opinii geotechnicznej i niniejszym projekcie 

- Prace ziemne i fundamentowe prowadzić w okresach suchych 

- Wykonać szczelna izolację pozioma i pionową 

- Dla ujednolicenia warunków pracy fundamentów z podłożem zaleca się wykonanie warstwy zasypki 

piaskowej stabilizowanej w spągowej  partii cementem   

- Na etapie prac ziemnych zwrócić szczególną uwagę, aby pod fundamentami nie pozostały nasypy 

- Dla wykopów przewidzieć zabezpieczenia ścian przed obsypywaniem  

- Odbiór wykopów w przypadku stwierdzenia w wykopach gruntów odmiennych od opisanych 

- Tak ukształtować powierzchnie terenu aby ułatwić spływ wód opadowych od budynku, ograniczyć 

przenikanie wód do podłoża gruntowego 

- Biorąc pod uwagę warunki gruntowo-wodne, punktowy charakter badania oraz sposób 

zagospodarowania terenu zaleca się prace ziemne i fundamentowe prowadzić pod nadzorem 

geologa, aby nie posadowić fundamentów w nasypach względnie słabych gruntach spoistych. 

- Głębokość przemarzania gruntów dla badanego terenu wynosi 1,0 mppt. Przy utrzymujących się 

długo niskich temperaturach głębokość przemarznięcia podłoża może być większa. 

- Powyższe wnioski i uwagi należy rozpatrywać łącznie z postanowieniami odpowiednich norm i 

instrukcji branżowych. 

Warunki geotechniczne są  złożone. Podłoże jest niejednorodne i uwarstwione.  

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI 

MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) ustalono:  

- dla obiektu projektowanego - Kategoria geotechniczna I.  

Wyciąg z dokumentacji dołączono do projektu podstawowego 

 

3.5. Stan istniejący – jak w PB zamiennym.  

3.5.1. Sytuacja i lokalizacja 

Działki nr 385 i 384 znajdują się w miejscowości Krynice i położone  są na obszarze usług oświaty, przy 

drodze relacji Krynice – Romanówka. Od strony południowej i zachodniej – tereny zabudowy zagrodowej, od 

strony wschodniej teren zabudowy przemysłowej i handlowej. Zjazd na teren działki od strony północnej z 

drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej. Teren działki ogrodzony, częściowo utwardzony. Działka 

zabudowana budynkiem szkoły podstawowej i salą gimnastyczną. Zabudowa w kształcie litery „L”.  W części 

północnej przed budynkiem szkoły teren częściowo utwardzony, zagospodarowany, z urządzonym placem 

zabaw. W części południowej boisko o nawierzchni z trawy naturalnej. Przy południowo-wschodniej granicy 

działki budynek garażu, oraz na południe od niego zjazd na drogę gminną o nawierzchni brukowej.  

Teren porośnięty zielenią niska i wysoką.  

Działka nr 384 i 385 jest własnością Gminy Krynice.   

Właścicielami sąsiednich działek  są: 

- działka nr 384   - Gmina Krynice 

- działka nr 385   – Gmina Krynice 

- działka nr 604/1  - Skarb Państwa – Zarząd Dróg Powiatowych  w Tomaszowie Lub.  

Działka uzbrojona jest w następujące media: 

- wodę  - lokalna sieć  

- kanalizację sanitarną  - podłączona do gminnej sieci kanalizacyjnej 

- telekomunikację kablową  

- energię elektryczną. 
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Granice opracowania    - ABCDEFGA   

Powierzchnia działki 384 i 385 - 1.57 ha   
Powierzchnia opracowania - 1.57 ha   

3.5.2. Wykaz obiektów istniejących na terenie objętym opracowaniem. 

Ozn. na 
PZT 

Wyszczególnienie 
Materiał 

ścian  
Pokrycie Stan techn. 

4. Sala gimnastyczna  mur Płyta warstwowa dobry 

5. Budynek szkoły  mur blacha dobry 

6. Garaż mur blacha dobry 

 

3.5.3. Informacja o wpisie do rejestru zabytków oraz podleganiu ochronie. 

Teren zamierzenia budowlanego ani budynek nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają 

ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

 

3.5.4. Wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego. 

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje się w granicach terenu górniczego.  

 

3.5.5. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i ich 

otoczenie. 

Projektowane  zadanie nie ma negatywnego oddziaływania na środowisko oraz na higienę i zdrowie 

użytkowników projektowanego obiektu i ich otoczenie. Przedsięwzięcie objęte niniejszym opracowaniem nie 

wymaga opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko i nie podlega konieczności wydania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego realizację.  

 

3.5.6. Uwarunkowania w stosunku do osób trzecich. 

Projektowana  dobudowa budynku Przedszkola nie rości praw do terenu oraz nie powoduje 

naruszenia prawa własności i uprawnień osób trzecich, nie stanowi przeszkody w dostępie do drogi 

publicznej oraz nie przesłania światła słonecznego, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, 

energii elektrycznej i cieplnej i środków łączności, nie wpływa również negatywnie na projektowaną 

zabudowę działek sąsiednich i ich dotychczasowe użytkowanie. Inwestycja nie powoduje uciążliwości i 

zakłóceń oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie narusza warunków wodnych ani geologicznych 

inwestowanego terenu.  

 

3.5.7. Uzbrojenie terenu 

Energia elektryczna  

Przyłącza istniejące – kablowe.  

Sieć wodociągowa i przyłącze wodociągowe 

Sieć wodociągowa śr. 100 mm, hydranty śr. 80 mm na sieci w odległości 55m i 27m od budynku.  Przyłącze  

wodociągowe  na  terenie  działki  z zasilaniem z sieci wiejskiej. 

Przyłącze  kanalizacji sanitarnej  

Przyłącze   kanalizacji   sanitarnej  na terenie działki z odprowadzeniem do  kanalizacji gminnej 

Telefon - Przyłącze istniejące, kablowe.  

Gaz – sieć gazowa przechodząca przez teren działki, istniejące przyłącze do budynku szkoły i sali 

gimnastycznej  

 

3.5.8. Elementy małej architektury 

Ogrodzenie terenu 

Ogrodzenie  działki : 

 od strony północnej w  postaci przęseł metalowych wypełnionych w  obramowaniu  z  kątownika na 

cokole murowanym;  

 od strony zachodniej, wschodniej ogrodzenie z siatki stalowej;  

 od strony południowej ogrodzenie z przęseł drewnianych 

Utwardzenie placów i dróg dojazdowych  

Utwardzenie placów  i dróg wewnętrznych wykonano z płyt betonowych tzw. trylinki oraz kostki brukowej 

ozdobnej. 

Zieleń  
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Istniejąca zieleń niska ( trawa ), średnia ( krzewy ozdobne ) i wysoka – pojedyncze drzewa.  W obrębie 

projektowanej zabudowy – zieleń niska (trawa). W obrębie projektowanego placu manewrowego 1 szt. 

drzewa o grubości w pierścienicy ok. 150 cm (wierzba) do wycinki.  

 
3.6.  Opis obiektów  istniejących  – jak w projekcie podstawowym 

3.6.1.  Budynek szkoły podstawowej – oznaczony nr 5 na planie zagospodarowania 

Budynek  o  dwóch  kondygnacjach  nadziemnych, częściowo podpiwniczony,    ze   stropodachem,    

wykonany   w   technologii tradycyjnej.  Ławy  fundamentowe betonowe, zbrojone. Ściany zewnętrzne i 

wewnętrzne z   bloczków   gazobetonowych i z cegły.  Stropodach z płyt prefabrykowanych korytkowych, 

pokrycie blachą fałdową.   Stolarka   okienna   i   drzwiowa   typowa.    Posadzki zróżnicowane  - lastrico, 

pcv, terakota. Tynki wewnętrzne  cementowo - wapienne, malowanie farbą emulsyjną. Okładziny ścian 

wewnętrznych – lamperie olejne, płytki glazurowane. Tynki zewnętrzne nakrapiane, cokół cementowy 

malowany.   

      Budynek   użytkowany: 

- na kondygnacji piwnic pomieszczenia magazynowe i gospodarcze, kotłownia z kotłami na paliwo stałe, 

korytarze. Istniejące zewnętrzne wejścia do pomieszczeń piwnic. 

- na kondygnacji parteru, pietra I – pomieszczenia administracyjne, socjalne, sale lekcyjne 

Dane techniczne budynku  istniejącego: 

Powierzchnia zabudowy             -     ~557,50 m
2 

Powierzchnia użytkowa         -     ~892,00 m
2 

Kubatura                          -   ~4800,00 m
3 

Powyższe dane mogą być obarczone błędem pomiaru.  

Wyposażenie budynku w instalacje  

 Energia elektryczna     - gniazd wtykowych i oświetlenia, siłowa  

 Woda zimna          -  z sieci wiejskiej,  

 Ciepła woda         -  z elektrycznych podgrzewaczy wody,  

 Ciepło  -  ogrzewanie budynku  z istniejącej kotłowni w piwnicy budynku 

 Instalacja kanalizacyjna     

 Instalacja teletechniczna      

 Instalacja informatyczna       

 Instalacja odgromowa  

 

3.6.2.  Budynek sali gimnastycznej z łącznikiem – oznaczony nr 4 na planie zagospodarowania 

Budynek  w części południowej ( sala gimnastyczna ) parterowy, w części północnej o dwóch 

kondygnacjach nadziemnych, nie podpiwniczony, ze stropodachem -   wykonany   w   technologii tradycyjnej 

udoskonalonej. Połączony  łącznikiem parterowym z budynkiem szkoły podstawowej.  

Układ konstrukcyjny podłużny (sala)  i poprzeczny (część socjalna). Ławy  fundamentowe betonowe, 

zbrojone. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z   bloczków   gazobetonowych, filarki z cegły ceramicznej pełnej.  

Stropy w części socjalnej  z płyt prefabrykowanych kanałowych, pokrycie blachą trapezową. Nad sala 

dźwigary stalowe kratowe.  Stolarka   okienna i  drzwiowa   typowa, w sali luksfery. Posadzki zróżnicowane  - 

lastrico, Terakota, parkiet. Tynki wewnętrzne  cementowo - wapienne, malowanie farbą emulsyjną. 

Okładziny ścian wewnętrznych – okładziny z płyt laminowanych i płytek glazurowanych.  

 Ściana szczytowa – południowa otynkowana, 

 Ściana wschodnia ocieplona i otynkowana 

 Ściana północna częściowo ocieplona i otynkowana,  

 Łącznik parterowy, o układzie podłużnym, z dachem pokrytym blachą, otynkowany i ocieplony od 

strony wschodniej. 

      Budynek   użytkowany: 

- na kondygnacji parteru – w części północnej pomieszczenia zaplecza sali sportowej ( szatnia  

  magazyny, wc, pokój nauczyciela wf, korytarz ) 

- na kondygnacji piętra   – pomieszczenia administracyjne, socjalne 

Dane techniczne budynku  istniejącego: 

Powierzchnia zabudowy             -    569,50 m
2 

Powierzchnia użytkowa  

  - parter  -     493,10 m
2 
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  - piętro  -     ~82,00 m
2 

  - razem  -     575,10 m
2 

Kubatura                          - ~4400,00 m
3 

Powyższe dane mogą być obarczone błędem pomiaru.  

Wyposażenie budynku w instalacje  

 Energia elektryczna     - gniazd wtykowych i oświetlenia, siłowa  

 Woda zimna          -  z sieci wiejskiej        

 Ciepła woda         -  z elektrycznych podgrzewaczy wody,  

 Ciepło  -  ogrzewanie budynku  z istniejącej kotłowni węglowej 

 Instalacja gazowa 

 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 Instalacja odgromowa  

Uzbrojenie terenu – jak w projekcie podstawowym   

 
3.7. Obiekty projektowane -  Zakładany program  użytkowy wg projektu zamiennego II  

3.7.1. Dane ogólne. 

Zgodnie z dostarczonym programem użytkowym w niniejszym opracowaniu /PB zamienny II/ 

zaprojektowano od strony południowej budynku szkoły budynek przedszkola połączony funkcjonalnie z 

budynkiem szkoły.  

Zakres opracowania zamiennego obejmuje:  

1. Budynek przedszkola  3 – oddziałowego  ( nr 1 ) połączony z istniejącym budynkiem szkoły ( nr 5 )  z 

wewnętrznymi instalacjami co, wod. – kan., elektrycznymi, inst. odgromową.  

2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej  do budynku projektowanego.  

3. Przyłącze kanalizacji deszczowej do budynku projektowanego ze szczelnym zbiornikiem wód 

opadowych.  

4. Przyłącze wodociągowe do budynku projektowanego 

5. Zasilanie budynku przedszkola w: 

 energię elektryczną – z istniejącego budynku nr 5  ( zalicznikowe ) prowadzone po ścianach budynku  

 gaz – wg oddzielnego projektu przyłącza gazu  

6. Plac zabaw – oznaczony nr 2 na planszy PZT 

 

3.7.2. Sytuacja i lokalizacja. 

Budynek przedszkola ( nr 1 na planszy PZT ) zaprojektowano  od strony południowej budynku szkoły 

( nr 5   na planszy PZT ),  w dobudowie od strony zachodniej do budynku sali gimnastycznej ( nr 4 na 

planszy PZT ). Oś podłużna budynku przebiega w kierunku północ – południe. Poziom 0,00 budynku wynosi  

278,39m npm. Budynek połączony funkcjonalnie z istniejącym budynkiem szkoły podstawowej. Brak 

połączenia funkcjonalnego z salą gimnastyczną. Wejście główne do budynku od strony zachodniej. 

Zaprojektowano dwa wyjścia ewakuacyjne – od strony zachodniej i południowej ( w przybudówce ).   

Budynek usytuowany: 

 45.02÷47.56m od granicy działki 383/4   /strona zachodnia/, 

 19.90m od granicy działki 386/15 /strona południowa/, 

 W dobudowie do budynku sali gimnastycznej od strony zachodniej, 

 0.00÷4.59m od budynku szkoły /strona północna/ 

Powierzchnia opracowania objęta projektem zagospodarowania terenu -  1.57 ha 

Granice opracowania - ABCDEFGA   

 

3.7.3. Budynek przedszkola 3 - oddziałowego – oznaczony nr 1 na planie zagospodarowania wg 

projektu zamiennego II. 

Dane ogólne.  

Budynek przedszkola 3 – oddziałowego  ( nr 1 na planszy PZT ) zaprojektowano  od strony 

południowej budynku szkoły ( nr 5 na planszy PZT ),  w dobudowie od strony zachodniej do budynku sali 

gimnastycznej ( nr 4 na planszy PZT ). Oś podłużna budynku przebiega w kierunku północ – południe. 

Poziom 0,00 budynku wynosi  278,39m npm.  Budynek połączony funkcjonalnie z istniejącym budynkiem 

szkoły podstawowej. Brak połączenia funkcjonalnego z salą gimnastyczną.  Wejście główne do budynku od 
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strony zachodniej. Zaprojektowano dwa wyjścia ewakuacyjne – od strony zachodniej i południowej ( w 

przybudówce ).   

Budynek o zróżnicowanej  liczbie kondygnacji  

– część  budynku z salami przedszkolnymi - dwukondygnacyjna,  

- część budynku z pokojem nauczycielskim, kotłownią i łącznikiem ze szkołą - jednokondygnacyjny.  

Budynek nie podpiwniczony.  

Pomieszczenia zajęć przedszkolnych – przedszkole 3 oddziałowe, w układzie korytarzowym, doświetlone 

światłem dziennym od strony zachodniej i południowej. Sale zajęć ruchowych na I piętrze dodatkowo 

doświetlone oknami połaciowymi i świetlikami.   

Wyjścia ewakuacyjne od strony zachodniej i południowej (wyjścia z piętra obudowanymi klatkami 

schodowymi).  

W budynku projektowanym  przewidziano :  

 Na parterze :  

- w części północnej – Kotłownia, pokój dla nauczycieli, magazyn czystych naczyń, WC, pom. sprzątaczki, 

łącznik z istniejącym budynkiem szkoły,  

- w części środkowej i południowej – 3 sale zajęć przedszkolnych  ( wraz z pokojami do magazynowania 

leżaków oraz łazienkami dla dzieci). 

 Na piętrze : 

- w części północnej – WC dla personelu, pokoje dla logopedy, psychologa, pedagoga, pielęgniarki  

- w części południowej – świetlica wraz z WC, sala ćwiczeń ruchowych ( z możliwością połączenia tych  

  pomieszczeń ścianką – zaprojektowano ściankę przesuwną). 

Budynek o konstrukcji mieszanej:  

– ściany murowane z elementami żelbetowymi. Układ ścian konstrukcyjnych mieszany- podłużny i 

poprzeczny.  

– Konstrukcja dachu nad częścią wyższą oś C-H – dźwigary stalowe, płatwie stalowe, pokrycie dachu 

płytami warstwowymi.  

– Nad częścią jednokondygnacyjną (oś A-C) konstrukcja więźby drewniana, zabezpieczona do R30, 

pokrycie dachu blachą płaską  

– Konstrukcja dachu nad klatka schodową południową z więźby drewnianej, pokrycie dachu blachą płaską. 

Stolarka okienna i drzwiowa PCV, częściowo aluminiowa, oraz ppoż. pomiędzy strefami (szczegóły wg 

zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej) 

Budynek ocieplony, tynk zewnętrzny silikatowy na styropianie, na ścianach oddzielenia ppoż. tynk 

zewnętrzny silikatowy na wełnie mineralnej. 

 

Dane techniczne projektowanego obiektu – wg PB zamiennego II 

Przedszkole 

- ilość kondygnacji   - 2 kondygnacje nadziemne,    

Powierzchnia zabudowy:        - 519.57 m2        /zwiększenie o 61.37 m
2 
w  

stosunku do PB zamiennego I/ 
Powierzchnia użytkowa:              - 781.56 m2      /zwiększenie o 204.46 m

2 
w  

stosunku do PB zamiennego I/ 
Kubatura:                             - 3205.25 m3               /zwiększenie o 770.25m

3 
w  

stosunku do PB zamiennego I/ 
Wyposażenie budynku w instalacje 

- wodociągową – wody ciepłej i zimnej – zasilanie z instalacji z projektowanej kotłowni gazowej w budynku 

przedszkola, 

- solarną (do celów podgrzewu c.w.u.), 

- kanalizacji sanitarnej,  

- kanalizacji deszczowej,  
- grzewczą – c.o. z kotłowni gazowej w budynku przedszkola,  

- gazu – doprowadzenie instalacji do kotła gazowego  

- wentylacji  grawitacyjnej i mechanicznej z rekuperacją   

- elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych oraz  siłową,  oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 

- fotowoltaiczną, 

- instalację komputerową i nagłaśniającą,  

- monitoringu, 
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- odgromową  

 
3.8. Bilans terenu. 

WYKAZ OBIEKTÓW PROJEKTOWANYCH  

LP WYSZCZEGÓLNIENIE 
POW. 

ZABUD 
POW. 
UŻYTK./DŁUG. KUBATURA 

PROC. 
UDZIAŁ 

[-] [-] [m²] [m² / m] [m³] [%] 

1 BUDYNEK PRZEDSZKOLA 519.57 781.56 3205.25 3.31 

2 PLAC ZABAW 120.00   10.00 0.76 

3 UTWARDZENIA – KOSTKA BRUKOWA –  1147.44     7.31 

    razem 1787.01     11.38 

WYKAZ OBIEKTÓW ISTNIEJĄCYCH OBJĘTYCH OPRACOWANIEM 

4 SALA GIMNASTYCZNA 569.50 575.10 4400.00 3.63 

5 BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ 557.50 892.00 4800.00 3.55 

6 GARAŻ 118.23 - - 0.75 

7 UTWARDZENIA – KOSTKA BRUKOWA –  1734.09 - - 11.05 

    razem 2979.32     18.98 

OBIEKTY PROJEKTOWANE KUBATUROWE  

  Łączna powierzchnia obiektów kubaturowych 1764.80     11.24 

POWIERZCHNIA DZIAŁEK 

  Pow. działki nr 384 i 385 z rejestru gruntów 15700 - - 100.00 

  Razem 15700.00     100.00 

SPRAWDZENIE WARTOŚCI POWIERZCHNI ZABUDOWY Z MPZP DLA DZIAŁEK OBJĘTYCH OPRACOWANIEM 

  POW. ZABUDOWY 1764.80 - - 11.24 

WYKAZ UTWARDZEŃ UTWARDZEŃ IST. I PROJ. ORAZ TERENÓW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH I TERENÓW 
ZIELONYCH  

  Razem pow. placów utwardzonych 1147.44 - - 7.31 

  Razem pow. terenów zielonych i biologicznie czynnych 10933.67 - - 69.64 

SPRAWDZENIE WARTOŚCI POWIERZCHNI Z WARUNKÓW ZABUDOWY 

  Powierzchnia biologicznie czynna  30% 4710.00 - - 30.00 

  Wartość nieprzekroczona 6223.67 - - 39.64 

Spełniono warunki zawarte w wypisie z MPZP. 

 

3.9 Przyłącza, zieleń, zjazdy z drogi i utwardzenia, zieleń i urządzenia sportowe, woda do celów  

      ppoż.   

1.  Przyłącze energetyczne 

- zalicznikowe, wewnętrzna linia zasilająca przedszkole z istniejącej tablicy głównej budynku szkoły, 

prowadzona po ścianach budynków 

2.  Przyłącze kanalizacji sanitarnej  

- projektowane przyłącze z rur PVC_U SDR34 dn160 dn200 L=169,90m, studzienki systemowe z 

nakrywami i włazami,  

- z istniejących pomieszczeń kuchennych w budynku nr 5 ścieki odprowadzić do projektowanego 

separatora tłuszczu, a następnie do kanalizacji sanitarnej, 

- odprowadzenie ścieków do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej wg PZT 

3. Przyłącze wodociągowe    

- przyłącze wodociągowe do budynku projektowanego – z sieci wodociągowej wD100 usytuowanej na 

terenie działki  

4. Przyłącze kanalizacji deszczowej ze szczelnym zbiornikiem wód opadowych 

Odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku oraz przyległych terenów utwardzonych do 

projektowanego zbiornika retencyjnego V=12,70m
3 
na działce. 

-  rury kanalizacji zewnętrznej kielichowe z uszczelką, 

-  studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 425mm - zamknięcie rurą teleskopową na rurociągu 

 grawitacyjnym z włazem żeliwnym, 

- szczelny zbiornik wód opadowych o pojemności V=12,70m
3
, woda ze zbiornika może służyć do 

podlewania zieleni na działce (okresowe opróżnianie np. przez WUKO), 

- długość kanalizacji deszczowej – L=98.3m 

5. Zjazd z drogi.  
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Istniejący zjazd utwardzony z drogi publicznej od strony północnej – poza zakresem niniejszego 

opracowania, pozostawia się bez zmian.   

Zjazd z drogi publicznej od strony południowej – wg oddzielnego opracowania projektowego, poza zakresem 

niniejszego opracowania, 

6. Utwardzenia, boiska i urządzenia sportowe.  

Istniejące utwardzenia, boiska i urządzenia sportowe – poza zakresem opracowania, pozostawia się bez 

zmian.      

7. Plac zabaw - oznaczony nr 2 na planszy PZT 

Plac zabaw dla dzieci zaprojektowano w środkowej części działki 385 w odległości 2.10 m od budynku istn. 

hali sportowej ( nr 4 na PZT ), 17.68m od budynku proj. przedszkola i 31.4 m od istn. bud. szkoły 

podstawowej ( nr 5 na PZT ). Plac zabaw przeznaczony będzie dla dzieci przedszkolnych w wieku 3-4 lat. 

Nawierzchnię placu zabaw stanowić będzie nawierzchnia bezpieczna   z płytek o wym. 50x50x8cm na 

podbudowie przepuszczalnej kruszywowej. Teren placu zabaw ogrodzony ogrodzeniem panelowym wys. 

1.90m  z furtką wejściową szer. 1.0m od strony wschodniej. W obrębie projektowanego placu zabaw na 

mapie do celów projektowych nie wykazano kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu. 

Dane techniczne:  

Zestawienie powierzchni:  

 pow. projektowanego placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej  -  120,00 m
2
 

Zestawienie przykładowych urządzeń placu zabaw: 

 
Lp. Nazwa Ilość 

[szt.] 
Wymiary D x S x H [m] / wys. upadku / 

strefa bezpieczeństwa Dxs 

1 

Zestaw zabawowy wieloczęściowy 
obejmujący: 

– drabinka pionowa - 1 szt. 
– drabinka ukośna - 1 szt. 
– mostek pochyły - 1 szt. 
– pomost ruchomy, dł. 228cm - 1 

szt. 
– przeplotnia pionowa z lin, wys. 

220cm, szer. 228cm - 1 szt. 
– rura strażacka wys. 90cm - 1 szt. 
– trap wejściowy wys. 90cm - 1 szt. 
– wieża bez dachu, podest wys. 

90cm - 1 szt. 
– wieża z dachem, podest wys. 

136cm - 1 szt. 
– wieża z dachem, podest wys. 

90cm - 1 szt. 
– zjeżdżalnia wys. 136cm, ślizg 

nierdzewny o dł. 315cm - 1 szt. 

1 kpl 

7,85x7,61x3,84m 
max. wys. upadku – 2,20m 

strefa bezpieczeństwa – 11,23x11,56m  
strefa funkcjonowania urządzenia - 

72.39m2 

2 

Komplet sprawnościowy obejmujący: 
– drabinka pozioma, dł. 244cm - 1 

szt. 
– drabinka ukośna - 1 szt. 
– przeplotnia pionowa z lin, wys. 

220cm, szer. 228cm - 1 szt., 
– zestaw do przewrotów - 1 sztuk 

1 kpl 

3,38x6,54x2,39m 
max. wys. upadku – 2,20m 

strefa bezpieczeństwa – 7,22x10,03m 
strefa funkcjonowania urządzenia – 

51.94m2 

3 Huśtawka wagowa sprężynowa  1 szt. 

2,12x0,29x0,83m 
max. wys. upadku – 0,45m 

strefa bezpieczeństwa – 5,12x3,29m 
strefa funkcjonowania urządzenia – 

14.36m2 

4 Bujak (sprężynowiec) 1 szt. 

1,01x0,29x0,76m 
max. wys. upadku – 0,45m 

strefa bezpieczeństwa – 4,01x3,29m 
strefa funkcjonowania urządzenia – 

11,83m2 

5 Huśtawka podwójna 1 szt. 

1,92x3,50x2,43m 
max. wys. upadku – 1.25m 

strefa bezpieczeństwa – 7,40x3,50m 
strefa funkcjonowania urządzenia – 

25.90m2 
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6 Karuzela tarczowa z siedziskiem 1 szt. 

śr. 1,65m 
max. wys. upadku – 0,75m 

strefa bezpieczeństwa – śr. 5.65m 
strefa funkcjonowania urządzenia – 

5,65x5,65m2 

7 Ławko -stół 1 szt. 
2,0x1,70x0,80m 

 

Powyższe wyposażenie przyjęto w niniejszym PB przyjęto jako przykładowe. Dopuszcza się wyposażenie 

placu zabaw w inny sprzęt posiadający wymagane atesty i certyfikaty zgodnie z PN-EN 1176:1-2009 

/Wyposażenie placów zabaw. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań/ po uzgodnieniu z 

inwestorem, projektantem i inspektorem nadzoru.  

Dane techniczne i rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe urządzeń placu zabaw: 

1. Zestaw zabawowy – 1 kpl. 

Zestaw jest propozycją z rodziny zestawów sprawnościowych. Projekt urządzenia został oparty o system 

trzech wież połączonych mostkiem pochyłym i pomostem ruchomy. Ponadto urządzenie zawiera drabinkę 

poziomą i ukośną, przeplotnie pionową, zjeżdżalnię, rurę strażacką oraz trap wejściowy. Wypełnienia 

zestawu takie jak daszki czy barierki są dostępne w sklejce wodoodpornej lub wysokiej jakości HDPE. 

Zjeżdżalnie wykonane są ze stali nierdzewnej. 

Dane techniczne: 

– Szerokość:         - 7,61 m 

– Długość:          - 7,85 m 

– Wysokość:         - 3,84 m 

– Strefa funkcjonowania urządzenia F:     - 72,39 m 

– Maksymalna wysokość upadkowa:       - 2,20 m 

– Wymiary strefy funkcjonowania długość:      - 11,56 m 

– Wymiary strefy funkcjonowania szerokość:     -11,23 m 

– Głębokość fundamentowania:       - 0,60 m 

Materiały:  

– Elementy połaciowe:    płyty HDPE 

– Elementy stalowe:     stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo. 

– Fundamenty:     beton klasy min. C12/15. 

– Kotwy:   stal ocynkowana kąpielowo. 

– Liny:    polipropylenowe, wielo-oplotowe o grubości min. 16mm,  

z rdzeniem stalowym, niepalne 

– Nogi konstrukcyjne:     wykonane z drewna klejonego trójwarstwowo,     

    malowanego lakierobejcą na kolor zielony,     

    zaokrąglonego na krawędziach, o przekroju 90 x 90 mm 

– Podesty, schody:     wykonane z drewna impregnowanego, frezowanego w    

    celu zabezpieczenia przed poślizgiem, o grubości min.    

    35 mm. 

– Ślizg:       stal nierdzewna. 

– Zaślepki:       tworzywo sztuczne. 

– Łańcuch:       stal ocynkowana kąpielowo. 

 

Skład :  

– Drabinka pionowa: szt. 1 

– Drabinka ukośna: szt. 1 

– Mostek pochyły: szt. 1 

– Pomost ruchomy, dł. 228cm: szt. 1 

– Przeplotnia pionowa z lin, wys. 220cm, szer. 228cm: szt. 1 

– Rura strażacka wys. 90cm: szt. 1  

– Trap wejściowy wys. 90cm: szt. 1  

– Wieża bez dachu, podest wys. 90cm: szt. 1 

– Wieża z dachem, podest wys. 136cm: szt.1 

– Wieża z dachem, podest wys. 90cm: szt. 1 

– Zjeżdżalnia wys. 136cm, ślizg nierdzewny o dł. 315cm: szt. 1 
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2. Zestaw sprawnościowy – 1 kpl. 

Zestaw przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży pragnących rozwijać swoje umiejętności sprawnościowe na 

drabince, przeplotni czy zestawie do przewrotów. W kolekcji klasycznej konstrukcja zestawu jest dostępna w 

dwóch wersjach technologicznych: drewnie sosnowym klejonym i litym. 

Dane techniczne: 

– Szerokość:        3,38 m 

– Długość:         6,54 m 

– Wysokość:        ~2,39 m 

– Strefa funkcjonowania urządzenia F:     51,94 m2 

– Maksymalna wysokość upadkowa:      2,20 m 

– Wymiary strefy funkcjonowania długość:     10,03 m 

– Wymiary strefy funkcjonowania szerokość:    7,22 m 

– Głębokość fundamentowania:     - 0,60 m 

Materiały:  

– Drabinka pozioma:    konstrukcja nośna wykonana drewna klejonego trójwarstwowo, malowanego 

   lakierobejcą na kolor zielony, zaokrąglonego na krawędziach, o przekroju 90 x  

   90 mm, konstrukcja pozioma wykonana z płyt HDPE w kolorze czerwonym oraz  

   rurek ze stali nierdzewnej, 

– Elementy połaciowe: płyty HDPE, 

– Elementy stalowe:    stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo, 

– Fundamenty:     beton klasy min. C12/15, 

– Kotwy:      stal ocynkowana kąpielowo, 

– Liny:      polipropylenowe, wielooplotowe o grubości min. 16 mm, z rdzeniem stalowym,  

   niepalne, 

– Nogi konstrukcyjne:  wykonane z drewna klejonego trójwarstwowo, malowanego lakierobejcą na 

   kolor zielony, zaokrąglonego na krawędziach, o przekroju 90 x 90 mm 

– Zaślepki:      tworzywo sztuczne. 

 

Skład :  

– Drabinka pozioma, dł. 244cm: szt. 1 

– Drabinka ukośna: szt. 1 

– Przeplotnia pionowa z lin, wys. 220cm, szer. 228cm: szt. 1 

– Zestaw do przewrotów: szt. 1 

 

3. Huśtawka wagowa sprężynowa – 1 szt. 

Huśtawka  wykonana jest z tworzywa HDPE , którego cechą jest bardzo wysoka wytrzymałość i odporność 

na działanie czynników atmosferycznych przy zachowaniu bogatej palety barw. Dzięki zestawieniu dwóch 

siedzisk naprzeciwko siebie, dzieci mogą nie tylko bawić się poprzez wspólne huśtanie, ale również 

swobodnie rozmawiać oraz poznawać nowych uczestników zabawy. 

 

Dane techniczne: 

– Szerokość:         0,29 m 

– Długość:          2,12 m 

– Wysokość:         ~0,83 m 

– Strefa funkcjonowania urządzenia F:      14,36 m2 

– Maksymalna wysokość upadkowa:       0,45 m 

– Wymiary strefy funkcjonowania długość:      3,29 m 

– Wymiary strefy funkcjonowania szerokość:     5,12 m 

– Głębokość fundamentowania:       -0,60 m 

Materiały:  

– Całość urządzenia:       płyty HDPE o gr. 19mm 

– Elementy stalowe:       stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo 

– Fundamenty:       beton klasy min. C12/15 

– Podstawa fundamentowania:    ażurowa konstrukcja stalowa 
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– Sprężyna:        o zwojach zgodnie z PN-EN 1176-1, stal ocynkowana   

     kąpielowo, malowana proszkowo 

– Uchwyty, podpory na nogi:      tworzywo sztuczne 

– Zaślepki:        tworzywo sztuczne 

 

4. Bujak (sprężynowiec) – 1 szt. 

Huśtawka- bujak sprężynowiec wykonana jest z tworzywa HDPE, którego cechą jest bardzo wysoka 

wytrzymałość i odporność na działanie czynników atmosferycznych przy zachowaniu bogatej palety barw.  

Dane techniczne: 

– Szerokość:         0,29 m 

– Długość:          1,01 m 

– Wysokość:         0,76 m 

– Strefa funkcjonowania urządzenia F:      11,83 m2 

– Maksymalna wysokość upadkowa:      0,45 m 

– Wymiary strefy funkcjonowania długość:      4,01 m 

– Wymiary strefy funkcjonowania szerokość:     3,29 m 

– Głębokość fundamentowania:       - 0,60 m 

Materiały:  

– Całość urządzenia:      płyty HDPE 

– Elementy stalowe:       stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo 

– Fundamenty:       beton klasy min. C12/15 

– Podstawa fundamentowania:    ażurowa konstrukcja stalowa 

– Sprężyna:        stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo 

– Uchwyty, podpory na nogi:     tworzywo sztuczne 

– Zaślepki:        tworzywo sztuczne 

– Całość urządzenia:       płyty HDPE o gr. 19mm 

– Elementy stalowe:       stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo 

– Fundamenty:       beton klasy min. C12/15 

– Podstawa fundamentowania:    ażurowa konstrukcja stalowa 

– Sprężyna:        o zwojach zgodnie z PN-EN 1176-1, stal ocynkowana   

     kąpielowo, malowana proszkowo 

– Uchwyty, podpory na nogi:      tworzywo sztuczne 

– Zaślepki:        tworzywo sztuczne 

 

5. Huśtawka podwójna – 2 szt. 

Huśtawka wyposażona w bezpieczne siedziska dla najmłodszych uczestników zabawy. Belka stężająca z 

ocynkowanego profilu stalowego a wypełnienia z płyty HDPE.  

Dane techniczne: 

– Szerokość:         3,50 m 

– Długość:          1,92 m 

– Wysokość:         ~2,43 m 

– Strefa funkcjonowania urządzenia F:      25,90 m2 

– Maksymalna wysokość upadkowa:      1,25 m 

– Wymiary strefy funkcjonowania długość:      7,40 m 

– Wymiary strefy funkcjonowania szerokość:     3,50 m 

– Głębokość fundamentowania:       - 0,60 m 

Materiały:  

– Aplikacje:        płyty HDPE 

– Elementy stalowe:       stal ocynkowana kąpielowo, malowana proszkowo 

– Fundamenty:       beton klasy min. C12/15 

– Kotwy:        stal ocynkowana kąpielowo 

– Nogi konstrukcyjne:     wykonane z drewna klejonego trójwarstwowo, malowanego  

     lakierobejcą na kolor zielony, zaokrąglonego na krawędziach, o  

     przekroju 90 x 90 mm 

– Siedziska:        wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumą 

– Zaślepki:        tworzywo sztuczne 
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6. Karuzela tarczowa z siedziskiem – 1 szt. 

Karuzela  z czterema siedziskami bawi i uczy pozwalając doświadczyć dzieciom praw fizyki w praktyce. Jest 

przykładem dynamicznego urządzenia występującego we wszelkiego rodzaju placach zabaw. 

Dane techniczne: 

– Wysokość:         ~ 0,75 m 

– Strefa funkcjonowania urządzenia F:   25,07 m2 

– Średnica:          1,65 m 

– Maksymalna wysokość upadkowa:       0,75 m 

– Wymiary strefy funkcjonowania długość:      5,65 m 

– Wymiary strefy funkcjonowania szerokość:     5,65 m 

– Głębokość fundamentowania:       - 0,85 m 

Materiały:  

– Fundamenty:       beton klasy min. C12/15 

– Konstrukcja nośna:      stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z  

     mechanizmem obrotowym. 

– Konstrukcja siedzisk:     stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czerwony 

– Podest:        stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary,   

     wypełnienie z blachy ryflowanej. 

– Siedziska:        płyty polietylenowe przytwierdzone do płaskowników   

     spawanych do profili. 

– Zaślepki:        tworzywo sztuczne. 

 

7. Ławko-stół – 1 szt. 

Ławko-stół drewniany to urządzenie uzupełniające. Jedna konstrukcja łącząca w sobie stół oraz dwie 

szerokie ławki. Wymiary (dł x szer x wys) 2 x 1,7 x 0,8m. Wysokość siedzisk 0,4m. 

Dane techniczne: 

– Wysokość:         0,80m, 

– Długość:      2,0m, 

– Szerokość:      1,70m. 

Skład zestawu: 

– 1 blat drewniany, 

– 2 ławki drewniane, 

– 2 stelaże konstrukcyjne drewniane. 

 

Dane techniczne i rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe nawierzchni placu zabaw: 

1. Nawierzchnia bezpieczna  - płytki 50x50x8cm   

Zaprojektowano nawierzchnię placu zabaw w postaci płytek absorbujących o wym. 50x50x8cm koloru 

ceglanego  z obrzeżami gumowymi do umieszczenia na niej elementów urządzeń do ćwiczeń ruchowych, w 

formie regularnej o wym. 19,50x19,40m. 

Dane techniczne. 

Powierzchnia placu zabaw pokryta naw. bezpieczna  – 120.0 m2. 

Długość krawężnika      –    43.63 m. 

Płyty elastyczne znajdują zastosowanie jako bezpieczna nawierzchnia zgodnie z normą EN 1177 :2008   

pod urządzenia zabawowe na place zabaw dla wysokości upadku od 1,0 m do 3,0 m lub jako płyty   

absorbujące upadek na balkonach, placach rekreacyjnych przy szkołach lub w klubach fitness. Podłoże 

stabilne montowane na zintegrowane kołki mocujące  „ w cegiełkę”.  

Materiał. 

Granulat gumowy:    granulat gumowy pochodzący z recyklingu.  

Klej:          kolorowy  poliuretan  

Podbudowa:     miękka dolna warstwa z  tworzywa sztuczny, dostarczona w rolkach    

   1000x20x30000mm  

Charakterystyki. 

Kolor: czerwony, zielony, szary lub czarny. Niewielkie różnice w kolorach są możliwe i są związane z 

zastosowaniem surowca  z recyklingu.    
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Powierzchnia górna:  gładka z otwartymi porami   

Spodnia strona: naprzemienne guziki  ( dla drenażu wody).  

Inne dane: kołki plastikowe wchodzą w zakres dostawy.  

Parametry techniczne. 

Dopuszczalna wysokość upadku:   zgodnie z DIN EN 1177:2008, EN 1177:2008  

HIC 1000      zgodnie z ASTM 1292-2004  

     zgodnie z DIN EN 1176-1:2008, EN 1176-1:2008  

Ogniotrwałość:      klasa E     DIN EN 13501-1, 2002   

Wydłużenie całkowite:     ok. 40%    DIN 53571  

Odporność na ścieranie:   rV 5,9   DIN 18035 część 6  

            BS 7188-4  

Odporność chemiczna:     w określonych warunkach odporny na kwasy i zasady  

Odporność na wodę morską:    odporny zgodnie z DIN EN ISO 175, DIN EN ISO 3386-2  

Odporność na złamanie w niskich temperaturach: 24 godz. / -40˚C, bez złamania  

Odporność na pękanie w niskich temperaturach: 5 godz. / -30˚C, bez pęknięć  

Właściwości antypoślizgowe:     mokro: 50, 75, sucho: 50 zgodnie z ASTM E 303  

Strumień krytyczny promieniowania cieplnego: 0,08 watów/cm3 zgodnie z ASTM E 648/03  

Tarcie dynamiczne:  mokro: 0,62 µ, suche o,62 µ zgodnie z DIN 18032-2, 2001-04  

Próba przenikalności wody:  płyta 40 mm: 0,011 gpm/in3, płyta 70 mm: 0,015 gpm/in3 

Montaż. 

Montaż wykonywać wg wytycznych producenta i pod stałym dozorem technicznym. 

W obrębie projektowanego placu zabaw na mapie do celów projektowych nie wykazano kolizji z 

podziemnym uzbrojeniem terenu. 

Konstrukcja podbudowy i nawierzchni: 

– płytki 50x50x8cm absorbujące upadek, 

– kruszywo 1-3mm stabilizowane mechanicznie gr. 5cm, 

– kruszywo 4-31.5mm stabilizowane mechanicznie gr. 15 cm, 

– warstwa odsączająca z piasku wielofrakcyjnego stab. mechanicznie /Is=0.98/ gr. 25cm. 

 

8. Drogi pożarowe:  

1. Droga dojazdowa pożarowa od północnej strony projektowanego budynku  

 zapewniony dojazd drogą pożarową z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, umożliwiająca 

przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 50kN. 

 odległość proj. budynku od ww. ulicy – 63 m,  

 Zaprojektowano  drogę wewnętrzną utwardzoną o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm spełniającą 

wymogi dróg pożarowych: szerokość: 4m (min. 4m); wytrzymałość min 50kN; prom. zewn. min. 11m, 

nachylenie podłużne max 5% 

 Droga pożarowa zakończona placem manewrowym o min. wymiarach: 20x18m. 

 Dojście utwardzone o długości 24m. (max 30m); szer. 1.5m (min. 1.5m)  z budynku do drogi 

pożarowej: 

 

2. Droga dojazdowa pożarowa od południowej strony projektowanego budynku  

 zapewniony dojazd drogą pożarową z drogi gminnej (dz. nr 386/10) o nawierzchni brukowej, 

umożliwiająca przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 50kN. 

 odległość proj. budynku od ww. ulicy – 56 m,  

 Zaprojektowano drogę wewnętrzną utwardzoną o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm spełniającą 

wymogi dróg pożarowych: szerokość: 4m (min. 4m); wytrzymałość min 50kN; prom. zewn. min. 11m, 

nachylenie podłużne max 5% 

 Droga pożarowa zakończona placem manewrowym w kształcie litery T o promieniach zew. 11m 

 Dojście utwardzone o długości 12m. (max 30m); szer. 1.5m (min. 1.5m)  z budynku do drogi 

pożarowej: 

 
9. Miejsce na kontener na odpady.   
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Zakłada się możliwość wykorzystywania proj. utwardzenia przy budynku szkoły podstawowej (od 

strony zachodniej) na usytuowanie kontenera na śmieci bytowe.  Po napełnieniu  kontenera  wywóz  śmieci 

na gminne wysypisko. Miejsce pod kontener usytuowano w odległości >15.0 m od budynku projektowanego i  

istniejącego. 

 

10. Zieleń   

Generalnie pozostawią się bez zmian istniejącą zieleń wysoką, wkomponowując projektowany budynek do 

istniejących warunków gruntowych, boisk i zieleni. Istniejąca zieleń niska ( trawa ), średnia ( krzewy 

ozdobne) i wysoka – pojedyncze drzewa.  W obrębie projektowanej zabudowy – zieleń niska (trawa). W 

obrębie projektowanego placu manewrowego 1 szt. drzewa o grubości w pierścienicy ok. 150 cm ( wierzba  ) 

do wycinki.  

 

11. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru/ ilość, sposób i miejsce  

    zapewnienia/:  

Hydranty istniejące usytuowane w odległości: 

– od strony północno-zachodniej (działka 384):  hydrant nadziemny ø80  /10dm
3
/s/,  w odległości ok. 

54.98m od projektowanego budynku przedszkola /wydajność hydrantu nadziemnego DN80 powinna 

wynosić 10dm
3
/s - przy ciśnieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym/, 

– od strony północno-wschodniej (działka 385): hydrant nadziemny ø80 /10dm
3
/s/, w odległości ok. 

27.05 m od proj. budynku przedszkola /wydajność hydrantu nadziemnego DN80 powinna wynosić 

10dm
3
/s przy ciśnieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym/. 

 

3.10 Charakterystyka ekologiczna, wpływ na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie.  

Obiekt projektowany nie wpływa negatywnie na otoczenie. 

1. Zaopatrzenie w wodę  - z sieci gminnej 

Odprowadzenie ścieków sanitarnych -  do ks gminnej  

2. Emisja zanieczyszczeń gazowych i płynnych - obiekt projektowany nie emituje zanieczyszczeń. 

3. Wytwarzanie odpadów stałych. 

Odpady będą składowane w pojemnikach metalowych  i okresowo wywożone na gminne wysypisko odpadów 

4. Emisja hałasu i wibracji, promieniowania w szczególności jonizującego.  - Obiekt nie emituje czynników 

szkodliwych dla ludzi.  

5. Wpływ obiektów na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne.  

Nie przewiduje się zmian istniejącej zieleni wysokiej i średniej.   

6. Odprowadzenie wód opadowych – rurami spustowymi z dachu do kd na działce.  

Spełnione są wymogi norm: 

- PN-87/B-02151.03.1999 Akustyka budowlana. Ochrona pomieszczeń przed hałasem. 

- PN-88/B-02171  Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. 

 

3.11 Obszar oddziaływania obiektu  

Obszar oddziaływania  projektowanego zadania zamyka się w obszarze działki nr 384 i 385  i nie narusza 

praw osób trzecich. 

Akty prawne określające odległości wyznaczające obszar oddziaływania obiektu budowlanego:  

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2015.1422 -j.t.): 

- zacienienie  – obiekt projektowany  nie powoduje zacieniania sąsiednich nieruchomości,  

- ochrona ppoż. – warunki spełnione z podziałem na strefy pożarowe spełniające min. pow. stref 

pożarowych, odległość od granic działki sąsiedniej 20.09-47.56m /działki zabudowane/, od obiektów na 

sąsiednich nieruchomościach – minimum 33.0m 

- odległość usytuowania studni, oczyszczalni ścieków, zbiorników na gaz – w ramach niniejszego 

opracowania nie projektuje się takich elementów uzbrojenia i urządzeń terenu, 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych. (Dz. U. 2013 poz. 260 z późn. zm.):  

- odległość od dróg publicznych wynosi ~51 m. 

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich sytuowanie (Dz. U. 2014 poz. 81.:  
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- zachowane odległości od budowli rolniczych: zbiorników na płynne odchody zwierzęce, komór 

fermentacyjnych i zbiorników biogazu oraz płynnych produktów fermentacji towarzyszącej produkcji 

biogazu rolniczego, a także płyt do składowania obornika, silosów na zboże i paszę, kiszonki oraz myjni 

urządzeń służących do ochrony roślin. 

4. Elektryczne linie napowietrzne. projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami  

 pełnoizolowanymi i niepełnoizolowanymi - N-SEP-E-003:  

- zachowane minimalne odstępy izolacyjne od napowietrznych linii elektrycznych o napięciu do 1kV 

włącznie, z przewodami izolowanymi. 

5. Prawo wodne (Dz. U. z dnia 1 kwietnia 2015 poz. 469):  

- zachowane minimalne /lub nie dotyczy/ stref ochronnych ujęć wody oraz zbiorników wód śródlądowych. 

6. Rozporządzenie MSWiA 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych i 

terenów   (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719):  

- zachowane odległości od stogów, brogów i stert oraz silników spalinowych. 

7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 w sprawie składowania odpadów    (Dz. U. 

2013 poz. 523):  

- zachowane odległości od składowisk odpadów. 

8. Rozporządzenie Ministra Gosp. Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r. w sprawie, jakie tereny pod 

względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. 1959 nr 52 poz. 315):  

- zachowane wymagane odległości od cmentarzy. 

9. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1586 

z późn. zm/: 

- nie występują ograniczenia dotyczące zabudowy w otoczeniu zabytków.  

10. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640): 

- zachowane odległości od sieci gazowych i urządzeń z nimi związanych.  

 

3.12 Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o  

ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia. 

Obszar objęty opracowaniem nie podlega ochronie specjalnej Natura 2000 

 

3.13 Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów 

alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło określająca: 

a) roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody 

użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania 

charakterystyki energetycznej budynków  

b) dostępne nośniki energii  

c) warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych  

d) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 

– systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub 

– systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu 

konwencjonalnego i alternatywnego 

e) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię, 

f) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię  

- wg załącznika do projektu  

 

3.14.  Wytyczne realizacyjne 

1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót budowlanych z uwagi 

na specyfikę projektowanego obiektu  

Kierownik budowy odpowiada za sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia realizowanej 

inwestycji ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

- wykonywanie robót wysokościowych, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości 

powyżej 4,0 m 

- wykonywaniu wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,20 m ( wykopy pod 

przyłącza, stopy i lawy fundamentowe ) 

- wykonywaniu robót konstrukcji o rozpiętości >15,00 m 

- wykonywanie robót na terenie czynnego obiektu szkolnego  

http://127.0.0.1:49152/lpAbc/lpext.dll?f=templates&fn=abc.jump.htm&id=abc.akt.du.2004.92.880&data=user
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Z uwagi na ww. wymieniony zakres robót oraz fakt, że przewidywana pracochłonność planowanych 

robót będzie przekraczać 500 osobodni - musi być sporządzony plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia na budowie ( art. 21a ust1 i 1a Ustawy Prawo budowlane). 

„Plan bioz” należy sporządzić w oparciu o odrębnie opracowaną przez autora niniejszego projektu 

„Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu 

budowlanego”. 

2. Wytyczne do organizacji budowy 

1. Realizacje budowy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną ( po szczegółowym zapoznaniu się z 

projektem budowlanym i terenowymi warunkami jego realizacji ) pod kierownictwem osoby posiadającej 

wymagane uprawnienia zawodowe.  

2. Roboty wykonywać po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. 

3. Zaleca się wykonanie projektu wykonawczego na cały zakres zadania.  

4. Przygotować projekt organizacji budowy, harmonogram budowy z zagospodarowaniem placu budowy i 

rozpoznaniem potrzeb w zakresie zatrudnienia, maszyn budowlanych i urządzeń oraz dostaw 

materiałów budowlanych 

5. Umieścić przy wejściu na plac budowy tablice informacyjną budowy 

6. Zapewnić odpowiednie wyposażenie placu budowy w sprzęt BHP i Ppoż.  

7. Dokonywać odbioru robót zakończonych i zanikowych 

8. Na  każdym  etapie budowy zapewnić stateczność konstrukcji jako  całości,  jak  też  stateczność  

poszczególnych elementów.  

9. Wbudowywane  materiały  muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczalności do stosowania i 

bezpieczeństwa ( B ).   

10. Całość  prac  prowadzić  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną, z przepisami BHP i pod fachowym nadzorem 

technicznym. 

3. Uwarunkowania stanu istniejącego 

W związku z projektowaną lokalizacją budynków  przed rozpoczęciem robót ziemnych należy:  

- ogrodzić teren budowy, oświetlić i odpowiednio wyposażyć w tablice informacyjną. 

- sprawdzić możliwość występowania nie zidentyfikowanego uzbrojenia podziemnego w obrębie 

planowanej zabudowy oraz ustalić dokładny przebieg linii telefonicznej  

- uniemożliwić dostęp osobom postronnym do terenu budowy   ( przede wszystkim dzieciom ) 

- uwaga na istniejące w pobliżu placu budowy  obiekty szkolne   

4. Obsługa wykonawstwa  

1. Obsługa inwestorska 

Zaleca się sprawowanie nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadając wymagane uprawnienia 

zawodowe. 

2. Obsługa geodezyjna  

Zaleca się prowadzenie robót budowlanych pod  nadzorem geodezyjnym obejmującym :  

- przed rozpoczęciem inwestycji ewentualna aktualizacja  występującego na placu budowy uzbrojenia  

  podziemnego 

- wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku projektowanego  

- wytyczenie fundamentów budynku projektowanego 

- sprawowanie bieżącego nadzoru  

- inwentaryzacja powykonawcza obiektów i przyłączy 

3. Obsługa geologiczna – zaleca się dokonanie odbioru wykopów, nasypów przez uprawnionego geologa.  

 

3.13. Uwagi końcowe. 

 Zaleca  się prowadzenie   robót  przez  firmę posiadającą  doświadczenie  w wykonawstwie.  

 Na  każdym  etapie budowy zapewnić stateczność konstrukcji jako całości, jak też stateczność  

poszczególnych elementów.  

 Wbudowywane  materiały  muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczalności  do  stosowania   

i bezpieczeństwa ( B ).  

 Chronić teren budowy  przed dostępem osób postronnych ( w tym dzieci ).  

 Całość  prac  prowadzić  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną, z przepisami  BHP i pod fachowym    

nadzorem technicznym, nie dopuścić do awarii elementów konstrukcyjnych budynku istniejącego.  
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 W trakcie realizacji  robót mogą się ujawnić w obiektach istniejących wady ukryte, ubytki materiałów, 

uszkodzenia itp.  nie dostrzeżone w trakcie oględzin powodujące konieczność wykonana robót 

dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu. Usunięcie stwierdzonych wad i uszkodzeń 

powinno być  wykonane po konsultacji z inwestorem, projektantem obiektu i inspektorem nadzoru dla 

zapewnienia prawidłowej substancji i eksploatacji budynku.  

             

        Projektant: 
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2. SPIS ZAWARTOŚCI 

1. KARTA TYTUŁOWA          
 
2. SPIS ZAWARTOŚCI          
 
3. OPIS TECHNICZNY   
 
4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
Część architektoniczna: 

2. rzut parteru        1:100 
3. rzut piętra 
4.  rzut dachu        1:100 
5. przekrój A – A        1:100 
6. przekrój B – B        1:100 
7. przekrój C – C        1:100 
8. elewacje          1:150 
9. aksonometria 
10. wykaz stolarki okiennej i drzwiowej     1:100 

 
Część konstrukcyjna: 

K1.  rzut fundamentów  1:100 

K2.  rzut parteru  1:100 

K3.  rzut piętra  1:100 

K3.  rzut więźby dachowej  1:100 

 
 
Zestawienie więźby dachowej 
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3. OPIS TECHNICZNY 

3.1 Podstawa opracowania 

Projekt  niniejszy  został  opracowany  na zlecenie Gminy Krynice, 

      Podstawa opracowania :  

- umowa - zlecenie nr 05/2018 

- mapa syt.-wys. terenu inwestycji w skali 1:500 dla celów projektowych, 

- projekt budowlany sporządzony w roku 2005 

- Decyzja pozwolenia na budowę AB.7351-472/06 z dnia 08.11.2006r., 

- projekt budowlany zamienny sporządzony w roku 2007 

- Decyzja pozwolenia na budowę AB.7351-472/06/08 z dnia 07.03.2008r.,  

- program użytkowy inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawcą,  

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 89 poz. 415 z późniejszymi  

       zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z  dnia  12.04.2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania 

charakterystyki energetycznej budynku… (Dz. U. Nr 201, poz. 1240) 

 normatywy i normy do projektowania aktualne na dzień wykonania zlecenia 

 

3.2 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny II dotyczący zadania 

inwestycyjnego pod nazwą:  

BUDYNEK PRZEDSZKOLA W KRYNICACH - ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY 

W roku 2005 wykonany został projekt budynku gimnazjum z przyłączami i uzbrojeniem sieciowym, nie 

rozpoczęto budowy obiektu. Uzyskano decyzje pozwolenia na budowę AB.7351-472/06 z dnia 08.11.2006 r. 

W roku 2007 na wniosek inwestora wykonano projekt zamienny obejmujący: 

1) zmiana  wymiarów budynku nr 1 (zmniejszenie powierzchni użytkowej, zabudowy i kubatury ) 

2) Zmiana układu funkcjonalnego wewnątrz budynku  

- Parter – wydzielenie 4 sal lekcyjnych, korytarza, klatki schodowej, wc  

- Piętro  – wydzielenie 4 sal lekcyjnych, korytarza, klatki schodowej, wc  

3) Zmiana elewacji  ( układ bram wjazdowych, okien )  

4) związane z ww.  zmiany elementów konstrukcyjnych i instalacji sanitarnych i elektrycznych w bud.  

5) zmiana wymiarów budynku nr 1 związana z tym zmiana powierzchni zabudowy, powierzchni   

użytkowej i kubatury  

6) wydzielenie ( wbudowanie na części powierzchni zabudowy ) kondygnacji piętra stanowiącej cześć 

układu widowni przyległej sali gimnastycznej  i wyjścia ewakuacyjnego 

7) wbudowanie w poddaszu (nad istniejącym łącznikiem ) pomieszczenia dla nauczycieli  

8) zwiększenie wysokości części budynku  ( piętro)  

9) zmiana konstrukcji dachu 

10) zmiana konstrukcji stropu 

Uzyskano decyzje pozwolenia na budowę AB.7351-472/06/08 z dnia 07.03.2008r., 

W roku 2008 rozpoczęto budowę budynku gimnazjum, wykonano fundamenty oraz ściany fundamentowe. 

W roku 2018 na wniosek inwestora wykonano  projekt zamienny II obejmujący: 

1. Budynek przedszkola (ozn. nr 1) połączony z istniejącym budynkiem szkoły (ozn. nr 5)  z wewnętrznymi 

instalacjami co, wod. – kan., elektrycznymi, inst. odgromową.  

2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej  do budynku projektowanego.  

3. Przyłącze kanalizacji deszczowej, sanitarnej  do budynku projektowanego, 

4. Przyłącze elektryczne do budynku projektowanego, 

Zakres niniejszego opracowania – niezbędny do  uzyskania decyzji pozwolenia na budowę / zamiennej II/. 
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Na dzień 23.03.2018 nie są prowadzone roboty budowlane przy budynku na działce nr 384,385 

 

3.3. Zakres zmian w stosunku do PB zamiennego:  

1. PZT .  

Zakres zmian: 

- zmiana powierzchni zabudowy, powierzchni użytkowej i kubatury budynku projektowanego,    

- zmiana lokalizacji i długości przyłącza  kanalizacji sanitarnej do budynku projektowanego,    

- zmiana lokalizacji i długości przyłącza  wodociągowego do budynku projektowanego,    

- zmiana lokalizacji i długości przyłącza  kanalizacji deszczowej  z budynku projektowanego,    

- zmiana lokalizacji i długości przyłącza elektrycznego do budynku projektowanego ( projektowane przyłącze  

  po ścianie istniejącego budynku),    

- zmiana powierzchni utwardzeń /droga ppoż. /  

- usytuowanie placu zabaw dla dzieci z przedszkola  

Szczegółowy zakres zmian zawarto  w opracowaniach branżowych  niniejszego PB zamiennego. 

 

2. Budynek Przedszkola – oznaczony nr 1 na planszy PZT. 

Zakres zmian: 

- Zmiana przeznaczenia budynku na funkcję przedszkola 3 – oddziałowego  

- Zmiana wymiarów  budynku, związana z tym powierzchni zabudowy, powierzchni użytkowej i kubatury, 

- zmiana układu funkcjonalnego budynku: 

- dobudowanie klatki schodowej stanowiącej drogę ewakuacyjną od południowej strony budynku, 

- zmiana rozwiązań konstrukcyjnych, wykończeniowych, sanitarnych, elektrycznych i materiałowych  

wynikająca ze zmiany przepisów prawa budowlanego i aktów pokrewnych.  

Szczegółowy zakres zmian zawarto  w opracowaniach branżowych  niniejszego PB zamiennego II. 

 

3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej  do budynku projektowanego przedszkola 

Zakres zmian: 

- zmiana lokalizacji i długości przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przedszkola  

Szczegółowy zakres zmian zawarto w opracowaniu branży sanitarnej niniejszego projektu zamiennego II. 

 

4. Przyłącze kanalizacji deszczowej do budynku projektowanego przedszkola wraz z przebudową 

odcinka istniejącego kd 

Zakres zmian: 

- zmiana lokalizacji i długości przyłącza  kanalizacji deszczowej  z budynku przedszkola 

- wykonanie zbiornika szczelnego wód opadowych 

Szczegółowy zakres zmian zawarto  w opracowaniach branżowych  niniejszego PB zamiennego II. 

 

3.4. Warunki gruntowo – wodne - jak w projekcie podstawowym i zamiennym  

  Warunki   gruntowo-wodne    przyjęto na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej dla potrzeb 

projektowanej inwestycji przez „Geoproblem” Geologiczno-Inżynierska Firma Projektowo-Usługowa w 

Zamościu w 2005 r.   

  W przebadanym podłożu  występują utwory holoceńskie ( gleba i nasypy nie budowlane) i plejstoceńskie ( 

lessy reprezentowane przez pyły i gliny pylaste). Grunty spoiste są wrażliwe na zawilgocenie. Pod wpływem 

wód płynących ulegają rozmyciu, natomiast zawilgocone uplastyczniają się. Zawilgocone grunty tego typu 

pod wpływem drgań upłynniają się tracąc pierwotne właściwości fizyko-chemiczne. W czasie badań w   2005 

roku poziom wody gruntowej nie stwierdzono do 6,0 m ppt.  Szczegółowy opis parametrów geotechnicznych 

podłoża zawarto w dokumentacji geotechnicznej dołączonej do projektu 

Pod warstwą nasypu nie budowlanego i gleby o miąższości 0,90 do ,30 m stwierdzono: 

5. pyły, pyły z pogranicza gliny pylastej  i gliny pylaste  IL=0.50 (w. I) 

6. pyły, pyły z pogranicza gliny pylastej  i gliny pylaste  IL=0.30 (w. II) 

7. pyły, pyły z pogranicza gliny pylastej  i gliny pylaste  IL=0.15 (w. III) 

8. gliny pylaste  IL=0.30 (w. IV) 

Zalecenia zawarte w opinii geotechnicznej i niniejszym projekcie 

- Prace ziemne i fundamentowe prowadzić w okresach suchych 



Projekt budowlany zamienny II 

________________________________________________________________________________________________

Biuro Inżynierskie Matej&Matej ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszów Lubelski tel. +48 84 664 4224 fax +48 84 664 7503 www.matej.pl 

27 

 

- Wykonać szczelna izolację pozioma i pionową 

- Dla ujednolicenia warunków pracy fundamentów z podłożem zaleca się wykonanie warstwy zasypki 

piaskowej stabilizowanej w spągowej  partii cementem   

- Na etapie prac ziemnych zwrócić szczególną uwagę, aby pod fundamentami nie pozostały nasypy 

- Dla wykopów przewidzieć zabezpieczenia ścian przed obsypywaniem  

- Odbiór wykopów w przypadku stwierdzenia w wykopach gruntów odmiennych od opisanych 

- Tak ukształtować powierzchnie terenu aby ułatwić spływ wód opadowych od budynku, ograniczyć 

przenikanie wód do podłoża gruntowego 

- Biorąc pod uwagę warunki gruntowo-wodne, punktowy charakter badania oraz sposób 

zagospodarowania terenu zaleca się prace ziemne i fundamentowe prowadzić pod nadzorem 

geologa, aby nie posadowić fundamentów w nasypach względnie słabych gruntach spoistych. 

- Głębokość przemarzania gruntów dla badanego terenu wynosi 1,0 mppt. Przy utrzymujących się 

długo niskich temperaturach głębokość przemarznięcia podłoża może być większa. 

- Powyższe wnioski i uwagi należy rozpatrywać łącznie z postanowieniami odpowiednich norm i 

instrukcji branżowych. 

Warunki geotechniczne są  złożone. Podłoże jest niejednorodne i uwarstwione.  

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI 

MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.) ustalono:  

- dla obiektu projektowanego - Kategoria geotechniczna I.  

Dokumentacja dołączona do projektu podstawowego 

 

3.5.  Opis stanu istniejącego.  

3.5.1. Budynek szkoły – oznaczony nr 1  na planszy PZT. 

Budynek  o  dwóch  kondygnacjach  nadziemnych, częściowo podpiwniczony,    ze   stropodachem,    

wykonany   w   technologii tradycyjnej.  Ławy  fundamentowe betonowe, zbrojone. Ściany zewnętrzne i 

wewnętrzne z   bloczków   gazobetonowych i z cegły.  Stropodach z płyt prefabrykowanych korytkowych, 

pokrycie blachą fałdową.   Stolarka   okienna   i   drzwiowa   typowa.    Posadzki zróżnicowane  - lastrico, 

pcv, terakota. Tynki wewnętrzne  cementowo - wapienne, malowanie farbą emulsyjną. Okładziny ścian 

wewnętrznych – lamperie olejne, płytki glazurowane. Tynki zewnętrzne nakrapiane, cokół cementowy 

malowany.   

Budynek użytkowany.  

- na kondygnacji piwnic pomieszczenia magazynowe i gospodarcze, kotłownia z kotłami na paliwo stałe, 

korytarze. Istniejące zewnętrzne wejścia do pomieszczeń piwnic. 

- na kondygnacji parteru, pietra I – pomieszczenia administracyjne, socjalne, sale lekcyjne 

Wejście główne do budynku szkoły od strony północnej, wyjście ewakuacyjne łącznikiem z salą 

gimnastyczna od wschodniej strony. 

Wyposażenie budynku w instalacje  

 Energia elektryczna     - gniazd wtykowych i oświetlenia, siłowa  

 Woda zimna          -  z sieci wiejskiej,  

 Ciepła woda         -  z elektrycznych podgrzewaczy wody,  

 Gazu    - urządzenia w technologii kuchni 

 Ciepło  -  ogrzewanie budynku  z istniejącej kotłowni węglowej w piwnicy budynku 

 Instalacja kanalizacyjna     

 Instalacja teletechniczna      

 Instalacja informatyczna i nagłaśniająca  

 Instalacja odgromowa  

 

3.5.2.   Budynek sali gimnastycznej z łącznikiem – oznaczony nr 4 na planie zagospodarowania 

Budynek  w części południowej ( sala gimnastyczna ) parterowy, w części północnej o dwóch 

kondygnacjach nadziemnych, nie podpiwniczony, ze stropodachem -   wykonany   w   technologii tradycyjnej 

udoskonalonej. Połączony  łącznikiem parterowym z budynkiem szkoły podstawowej.  

Układ konstrukcyjny podłużny ( sala )  i poprzeczny ( część socjalna). Ławy  fundamentowe betonowe, 

zbrojone. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z   bloczków   gazobetonowych, filarki z cegły ceramicznej pełnej.  
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Stropy w części socjalnej  z płyt prefabrykowanych kanałowych, pokrycie blachą trapezową. Nad sala 

dźwigary stalowe kratowe.  Stolarka   okienna i  drzwiowa   typowa, w sali luksfery. Posadzki zróżnicowane  - 

lastrico, Terakota, parkiet. Tynki wewnętrzne  cementowo - wapienne, malowanie farbą emulsyjną. 

Okładziny ścian wewnętrznych – okładziny z płyt laminowanych i płytek glazurowanych.  

 Ściana szczytowa – południowa otynkowana, 

 Ściana wschodnia ocieplona i otynkowana 

 Ściana północna częściowo ocieplona i otynkowana,  

 Łącznik parterowy, o układzie podłużnym, z dachem pokrytym blachą, otynkowany i ocieplony od 

strony wschodniej. 

      Budynek   użytkowany: 

- na kondygnacji parteru – w części północnej pomieszczenia zaplecza sali sportowej ( szatnia  

  magazyny, wc, pokój nauczyciela wf, korytarz ) 

- na kondygnacji piętra   – pomieszczenia administracyjne, socjalne 

Wejście główne do budynku łącznikiem ze szkołą podstawową, wyjście ewakuacyjne od strony wschodniej. 

 

3.5.3. Ocena stanu technicznego istniejącego obiektu szkoły i sali gimnastycznej   

W trakcie wizji lokalnej dokonano oceny stanu technicznego istniejących budynków pod względem 

projektowanej dobudowy przedszkola.  

Ocena stanu technicznego z opinią o możliwości  dobudowy przedszkola: 

- Istniejący budynek szkoły i Sali gimnastycznej w zakresie przedmiotu i zakresu planowanej dobudowy i 

robót na dzień oględzin nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla użytkowników i substancji budynku 

– dla aktualnego sposobu użytkowania, 

- Główne elementy konstrukcyjne budynku spełniają wymogi techniczne stawiane tego typu konstrukcjom 

przy istniejącym sposobie użytkowania i funkcji budynku, jednakże występują drobne miejscowe 

uszkodzenia elementów wykończeniowych  

- Stan  techniczny budynku szkoły określono jako dobry - obiekt nadaje się do dobudowy przedszkola pod 

warunkiem wykonywania robót zgodnie z dokumentacją techniczną pod kierunkiem osoby posiadającej 

wymagane uprawnienia zawodowe.  

- Roboty wykonywać po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. 

- W trakcie prowadzenia robót przy budynku sali gimnastycznej dokonywać na bieżąco oceny elementów 

konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku istniejacego, zwracając uwagę na ich stan techniczny, 

- Nie dopuścić do awarii istniejącego budynku  

- W trakcie realizacji  robót mogą się ujawnić w obiektach istniejących wady ukryte, ubytki materiałów, 

uszkodzenia itp.  nie dostrzeżone w trakcie oględzin powodujące konieczność wykonana robót 

dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu. Usunięcie stwierdzonych wad i uszkodzeń 

powinno być  wykonane po konsultacji z inwestorem, projektantem obiektu i inspektorem nadzoru dla 

zapewnienia prawidłowej substancji i eksploatacji budynku.  
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3.5.4. Ocena stanu technicznego istniejących fundamentów 

W trakcie wizji lokalnej dokonano oceny stanu technicznego istniejących fundamentów mających pierwotnie 

pełnić rolę posadowienia budynku gimnazjum.  

Dla wykonania opisu elementów konstrukcyjnych i oceny stanu technicznego wykorzystano: 

 wizję lokalną – wykonaną w lutym  i kwietniu 2018  roku przez  projektanta pod względem oceny 

stanu technicznego dla potrzeb projektowanego zadania, 

 Wizję lokalną – wykonaną w kwietniu 2018  roku przez  projektanta pod względem oceny stanu 

technicznego istniejących fundamentów dla potrzeb projektowanego zadania, podczas którego 

dokonano odkrywek fragmentów istniejących fundamentów.  

 Dokumentacji projektowej z roku 2007  

 

Opis istniejących elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych:  

 Podłoże gruntowe – wg p.3.4. – kat. Geotechniczna II, przydatny do celów projektowych, 

 Fundamenty-posadowienie bezpośrednie, żelbetowe wylewane na mokro na miejscu budowy, 

 Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych szer.  38 cm i 25cm na zaprawie 

cementowej 

 Fundamenty wykonane w roku 2012 

 Stwierdzono brak ciągłości izolacji pionowej oraz poziomej 

 Stwierdzono miejscową izolację pionową i poziomą. 

 Stwierdzono porosty mchu i roślinności płożącej na powierzchni fundamentu, 

 Stwierdzono miejscowe kruszenie się zaprawy cementowej  

 Nie wykonano fundamentów w okolicy nieczynnego odwiertu studziennego  ( obudowa z betowego 

kręgu o średnicy ~2,00 m ) 

  

   

Porosty mchu  Ubytki zaprawy   Trzpienie żelbetowe 

  
Miejscowa izolacja pozioma Podbudowa z piasku,  Badanie wytrzymał.  Ściany fundamentowe 

gr.10cm   betonu 
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Stopa fund. do poszerzenia (wg. rys. fundamentów) Studnia dawnego ujęcia wody – odkryta podczas 

ekspertyzy fundamentów 

Ocena stanu  technicznego, wnioski i zalecenia. 

Na podstawie wykonanych oględzin i inwentaryzacji, oceny stanu konstrukcji stwierdzam: 

1. Fundamenty istniejące (stan techniczny elementów) pozwalają na  wykorzystanie ich jako posadowienie 

pod nowoprojektowany budynek przedszkola z wykonaniem koniecznych uzupełnień, wzmocnień i 

napraw – zgodnie z częścią konstrukcyjną niniejszego PBZ II 

2. Stan techniczny elementów konstrukcyjnych fundamentów bezpośrednich określam jako dobry i w pełni 

przydatny do  celu jakiemu ma służyć.  

3. Na podstawie wykonanych obliczeń statycznych: 

- nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych stanów granicznych nośności i użytkowania na  

  przeważającej części fundamentów 

- wzmocnieniu ( poszerzeniu ) fundamentów wymagają ławy i stopy w osi E; F; G, H – pomiędzy  

  osiami 2-5 (wg rysunków fundamentów), 

4. Wymagane jest jednak wykonanie robót  remontowych   ław i ścian fundamentowych   

 odkopanie  istniejących fundamentów odcinkami  ( tylko dla fundamentów wymagających 

wzmocnienia) 

 wykonanie odcinków brakujących fundamentów i nowoprojektowanych 

 zasypanie studzienki nad nieużywanym odwiertem studziennym piaskiem stabilizowanym cementem 

lub tłuczniem z zagęszczeniem warstwami  gr. do 15 cm do Is>0,98 

 rozbiórka górnych warstw ścian fundamentowych (do poziomu +278.12) 

 oczyszczenie ścierne boków ścian fundamentowych 

 uzupełnienie spoin w miejscach kruszenia się zaprawy cementowej 

 zastosować preparaty do usuwania zanieczyszczeń biologicznych.   

 wykonanie izolacji pionowej na całej wysokości fundamentów – 2x dyspersyjny lepik asfaltowy, 

niezawierający rozpuszczalników.   

 Wykonanie izolacji poziomej na całej długości ścian  fundamentowych – 2x papa termozgrzewalna  

( nad projektowanym wieńcem )  

 zasypanie wykopów gruntem rodzimym / mieszanka gruntu spoistego z piaskiem i cementem/, z 

prawidłowym zagęszczeniem warstwami do 15 cm do Is>0,98 

 wykonywaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną,  

5. Opinię wykonano w branży konstrukcyjnej. 

Uwaga: 

1. W trakcie realizacji obiektów mogą ujawnić się wady ukryte, nie dostrzeżone w trakcie oględzin. 

Usunięcie wad może nastąpić po konsultacji z projektantem i inspektorem nadzoru.  

2. Jako zalecenie dla wykonawcy robót podaje się w niniejszym PB uwagę, że w trakcie wykonawstwa 

wykopów zachować szczególną ostrożność i w przypadku odnalezienia przyłączy /sieci/ nie 

zinwentaryzowanych geodezyjnie należy wykonać zabezpieczenie poprzez nałożenie rur osłonowych 

dwudzielnych. 

3. Szczegółowe rozwiązania – wg projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej  

Obliczenia statyczne sprawdzające. 

Dokonano sprawdzenia stanów granicznych nośności (konstrukcyjnego i geotechnicznego) istniejących 

fundamentów, na podstawie obciążeń uzyskanych od producenta technologii wyciągu narciarskiego. Na 

podstawie wykonanych założeń i obliczeń  stwierdzono: 

- nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych stanów granicznych nośności i użytkowania na  

  przeważającej części fundamentów 
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- wzmocnieniu ( poszerzeniu ) fundamentów wymagają ławy i stopy w osi E; F; G, H – pomiędzy osiami 2-5 

   (wg rysunków fundamentów) 

 

3.6. Zakładany program  użytkowy - wg  projektu zamiennego II.  

Zgodnie z dostarczonym programem użytkowym w niniejszym opracowaniu / PB zamienny II / 

zaprojektowano od strony południowej budynku szkoły, budynek przedszkola połączony funkcjonalnie z 

budynkiem szkoły. 

Zakres opracowania zamiennego II obejmuje:  

1. Budynek przedszkola 3 oddziałowego ( nr 1 na planszy PZT ) połączony z istniejącym budynkiem szkoły 

nr 5  z wewnętrznymi instalacjami co, wod. – kan., gazu, elektrycznymi, inst. odgromową.  

2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku projektowanego.  

3. Przyłącze kanalizacji deszczowej do budynku projektowanego ze szczelnym zbiornikiem wód 

opadowych 

4. Przyłącze wodociągowe do budynku projektowanego 

5. Przyłącze energetyczne  

6. Plac zabaw dla dzieci z przedszkola  

 

3.7. Sytuacja i lokalizacja. 

Budynek przedszkola ( nr 1 na planszy PZT ) zaprojektowano  od strony południowej budynku szkoły ( nr 5   

na planszy PZT ),  w dobudowie od strony zachodniej do budynku sali gimnastycznej ( nr 4 na planszy PZT 

). Oś podłużna budynku przebiega w kierunku północ – południe. Poziom 0,00 budynku wynosi  278,39m 

npm.  Budynek połączony funkcjonalnie z istniejącym budynkiem szkoły podstawowej. Brak połączenia 

funkcjonalnego z salą gimnastyczną.  Wejście główne do budynku od strony zachodniej. Zaprojektowano 

dwa wyjścia ewakuacyjne – od strony zachodniej i południowej ( w przybudówce ).   

Budynek usytuowany: 

 45.02÷47.56m od granicy działki 383/4   /strona zachodnia/, 

 19.90m od granicy działki 386/15 /strona południowa/, 

 W dobudowie do budynku sali gimnastycznej od strony zachodniej, 

 0.00÷4.59m od budynku szkoły /strona północna/ 

Powierzchnia opracowania objęta projektem zagospodarowania terenu -  1.57 ha 

Granice opracowania - ABCDEFGA   

 

3.8. Budynek przedszkola  3 - oddziałowego   

3.8.1. Dane ogólne.  

Budynek przedszkola 3 – oddziałowego  ( nr 1 na planszy PZT ) zaprojektowano  od strony 

południowej budynku szkoły ( nr 5 na planszy PZT ),  w dobudowie od strony zachodniej do budynku sali 

gimnastycznej ( nr 4 na planszy PZT ). Oś podłużna budynku przebiega w kierunku północ – południe. 

Poziom 0,00 budynku wynosi  278,39m npm.  Budynek połączony funkcjonalnie z istniejącym budynkiem 

szkoły podstawowej. Brak połączenia funkcjonalnego z salą gimnastyczną.  Wejście główne do budynku od 

strony zachodniej. Zaprojektowano dwa wyjścia ewakuacyjne – od strony zachodniej i południowej ( w 

przybudówce ).   

Budynek o zróżnicowanej  liczbie kondygnacji  

– część  budynku z salami przedszkolnymi - dwukondygnacyjna,  

- część budynku z pokojem nauczycielskim, kotłownią i łącznikiem ze szkołą - jednokondygnacyjny.  

Budynek nie podpiwniczony.  

Pomieszczenia zajęć przedszkolnych – przedszkole 3 oddziałowe, w układzie korytarzowym, doświetlone 

światłem dziennym od strony zachodniej i południowej. Sale zajęć ruchowych na I piętrze dodatkowo 

doświetlone oknami połaciowymi i świetlikami.   

Wyjścia ewakuacyjne od strony zachodniej i południowej (wyjścia z piętra obudowanymi klatkami 

schodowymi).  

W budynku projektowanym  przewidziano :  

 Na parterze :  

- w części północnej – Kotłownia, pokój dla nauczycieli, magazyn czystych naczyń, WC, pom. sprzątaczki, 

łącznik z istniejącym budynkiem szkoły,  
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- w części środkowej i południowej – 3 sale zajęć przedszkolnych  ( wraz z pokojami do magazynowania 

leżaków oraz łazienkami dla dzieci). 

 Na piętrze : 

- w części północnej – WC dla personelu, pokoje dla logopedy, psychologa, pedagoga, pielęgniarki  

- w części południowej – świetlica wraz z WC, sala ćwiczeń ruchowych ( z możliwością połączenia tych  

  pomieszczeń ścianką – zaprojektowano ściankę przesuwną). 

Budynek o konstrukcji mieszanej:  

– ściany murowane z elementami żelbetowymi. Układ ścian konstrukcyjnych mieszany- podłużny i 

poprzeczny.  

– Konstrukcja dachu nad częścią wyższą oś C-H – dźwigary stalowe, płatwie stalowe,  pokrycie dachu 

płytami warstwowymi.  

– Nad częścią jednokondygnacyjną (oś A-C) konstrukcja więźby drewniana, zabezpieczona do R30, 

pokrycie dachu blachą płaską, pod blachą płaską płyta włókno-cementowa 15mm E30 

– Konstrukcja dachu nad klatka schodową południową z więźby drewnianej, pokrycie dachu blachą płaską. 

Stolarka okienna i drzwiowa PCV, częściowo aluminiowa, oraz ppoż. pomiędzy strefami (szczegóły wg 

zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej) 

Budynek ocieplony, tynk zewnętrzny silikatowy na styropianie, na ścianach oddzielenia ppoż. tynk 

zewnętrzny silikatowy na wełnie mineralnej. 

Budynek w części głównej przykryty dachem jednospadowym o kącie nachylenia 8
o
.
 
Stolarka okienna PCV, 

drzwiowa  i ppoż. pomiędzy strefami aluminiowa . Posadowienie  budynku  bezpośrednie,  na  ławach  i 

stopach fundamentowych  żelbetowych.  Ściany  fundamentowe  z  bloczków  betonowych.  

Poziom 0.00 budynku =278.39m n.p.m. 

 

3.8.2. Dane techniczne projektowanego obiektu – wg PB zamiennego II 

Przedszkole 
- ilość kondygnacji   - 2 kondygnacje nadziemne,    
Powierzchnia zabudowy:                     - 519.57 m

2
  /zwiększenie o 61.37 m

2 
w  

stosunku do PB zamiennego I/ 
Powierzchnia użytkowa:   - 781.56 m

2  
/zwiększenie o 204.46 m

2 
w  

stosunku do PB zamiennego I/ 
Kubatura:     - 3205.25 m

3     
/zwiększenie o 770.25m

3 
w  

stosunku do PB zamiennego I/ 
Wysokość pomieszczeń: 

 parter: sale lekcyjne: 300cm 

 parter: korytarz: 250cm 

 piętro: świetlica, sala ćwiczeń:  230/ 300cm 

 piętro: korytarz: 300cm 
 

3.8.3. Wykaz pomieszczeń:  

Wykaz pomieszczeń parteru: 

Nr 
Nazwa 

pomieszczenia 
Pow. 

Użytkowa m
2
 

Posadzka Okładziny stropu Okładziny ścian 

1 Korytarz 72.19 m² 
Wykł. 

rulonowa pvc 
Płyty GK., gładź,  

Farba akrylowa zmywalna 

Tynk gipsowy, lamperie olejne do 
wys. 1.60m 

 Farba akrylowa zmywalna 

2 Kl. schod. B 24.01 m² Gres 
Płyty GKF., gładź,  

Farba akrylowa zmywalna 

Tynk gipsowy, lamperie olejne do 
wys. 1.60m 

 Farba akrylowa zmywalna 

3 Sala zajęć nr  3 73.13 m² 
Wykł. 

rulonowa pvc 
Tynk gipsowy,  Farba akrylowa 

zmywalna 

Tynk gipsowy, lamperie olejne do 
wys. 1.60m 

 Farba akrylowa zmywalna 

4 Łazienka 13.15 m² 
Gres Płyty GKS wodoodporne., gładź,  

f. akrylowa odporna na parę wodną 
Tynk gipsowy, Glazura do wys. 

2.0m, Farba akrylowa zmywalna 

5 Pom.  leżaków 3.77 m² 
Wykł. 

rulonowa pvc 
Płyty GK, gładź,  

f. akrylowa  

Tynk gipsowy, lamperie olejne do 
wys. 1.60m 

 Farba akrylowa zmywalna 

6 Sala zajęć nr  2 66.39 m² 
Wykł. 

rulonowa pvc 
Tynk gipsowy,  Farba akrylowa 

zmywalna 

Tynk gipsowy, lamperie olejne do 
wys. 1.60m 

 Farba akrylowa zmywalna 

7 P. leżaków 3.77 m² 
Wykł. 

rulonowa pvc 
Płyty GK, gładź,  

f. akrylowa 

Tynk gipsowy, lamperie olejne do 
wys. 1.60m 

 Farba akrylowa zmywalna 

8 Łazienka 12.66 m² 
Gres Płyty GKS wodoodporne., gładź,  

f. akrylowa odporna na parę wodną 
Tynk gipsowy, Glazura do wys. 

2.0m, Farba akrylowa zmywalna 
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9 Sala zajęć nr 1 57.90 m² 
Wykł. 

rulonowa pvc 
Tynk gipsowy,  Farba akrylowa 

zmywalna 

Tynk cem-wap, gładź, 
 f. lateksowa odporna na 

szorowanie 

10 Łazienka 8.37 m² 
Gres Płyty GKS wodoodporne., gładź,  

f. akrylowa odporna na parę wodną 
Tynk gipsowy, Glazura do wys. 

2.0m, Farba akrylowa zmywalna 

11 Pom. leżaków 7.76 m² 
Wykł. 

rulonowa pvc 
Płyty GK, gładź,  

f. akrylowa 

Tynk cem-wap, gładź, 
 f. lateksowa odporna na 

szorowanie 

12 Kl. schod. A 11.02 m² Gres 
Płyty GKF., gładź,  

f. akryl 

Tynk gipsowy, lamperie olejne do 
wys. 1.60m 

 Farba akrylowa zmywalna 

13 Kotłownia 7.88 m² Gres 
Płyty GKF., gładź,  

f. akryl 
Tynk gipsowy, Glazura do wys. 
2.0m, Farba akrylowa zmywalna   

14 
P. 

nauczycielski 
9.25 m² 

Gres 
Płyty GKF., gładź,  

f. akryl 

Tynk cem-wap, gładź, 
 f. lateksowa odporna na 

szorowanie 

15 
Magazyn 
czystych 
naczyń 

7.63 m² 
Gres 

Płyty GKF., gładź,  
f. akryl 

Tynk gipsowy, Glazura do wys. 
2.0m, Farba akrylowa zmywalna 

16 WC 4.04 m² 
Gres Płyty GKFS wodoodporne., gładź,  

f. akrylowa odporna na parę wodną 
Tynk gipsowy, Glazura do wys. 

2.0m, Farba akrylowa zmywalna 

17 P. sprzątaczki 2.10 m² Gres 
Płyty GKFS wodoodporne., gładź,  

f. akrylowa odporna na parę wodną 
Tynk gipsowy, Glazura do wys. 

2.0m, Farba akrylowa zmywalna 

18 Korytarz 60.03 m² 
Wykł. 

rulonowa pvc 
Płyty GKF., gładź,  

f. akryl 

Tynk gipsowy, lamperie olejne do 
wys. 1.60m 

 Farba akrylowa zmywalna 

Razem 
powierzchnia 

użytkowa  
 445.07 m²  

Wykaz pomieszczeń piętra: 

Nr 
Nazwa 

pomieszczenia 
Pow. 

Użytkowa m2 
Posadzka Okładziny stropu Okładziny ścian 

19 Kl. schod. A 14.27 m² 
Gres 

  
Płyty GKF., gładź,  

Farba akrylowa zmywalna 

Tynk gipsowy, lamperie olejne do 
wys. 1.60m 

 Farba akrylowa zmywalna 

20 Korytarz 24.54 m² 
Gres 

Płyty GKF., gładź,  
Farba akrylowa zmywalna 

Tynk gipsowy, lamperie olejne do 
wys. 1.60m 

 Farba akrylowa zmywalna 

21 P. pielęgniarki 10.45 m² 
Gres 

Płyty GKF., gładź,  
Farba akrylowa zmywalna 

Tynk gipsowy, lamperie olejne do 
wys. 1.60m 

 Farba akrylowa zmywalna 

22 P. pedagoga 10.65 m² 
Gres 

Płyty GKF., gładź,  
Farba akrylowa zmywalna 

Tynk gipsowy, Glazura do wys. 
2.0m, Farba akrylowa zmywalna 

23 P. psychologa 10.31 m² 
Gres 

Płyty GKF., gładź,  
Farba akrylowa zmywalna 

Tynk gipsowy, lamperie olejne do 
wys. 1.60m 

 Farba akrylowa zmywalna 

24 Korytarz 72.19 m² 
Gres 

Płyty GKF., gładź,  
Farba akrylowa zmywalna 

Tynk gipsowy, lamperie olejne do 
wys. 1.60m 

 Farba akrylowa zmywalna 

25 
Przedsionek 
WC 10.57 m² 

Gres Płyty GKFS wodoodporne., gładź,  
f. akrylowa odporna na parę wodną 

Tynk gipsowy, Glazura do wys. 
2.0m, Farba akrylowa zmywalna 

26 WC"K" 2.31 m² 
Gres Płyty GKFS wodoodporne., gładź,  

f. akrylowa odporna na parę wodną 
Tynk gipsowy, Glazura do wys. 

2.0m, Farba akrylowa zmywalna 

26a WC"M" 2.14 m² 
Gres Płyty GKFS wodoodporne., gładź,  

f. akrylowa odporna na parę wodną 
Tynk gipsowy, Glazura do wys. 

2.0m, Farba akrylowa zmywalna 

27 P. logopedy 11.71 m² 
Gres 

Płyty GKF., gładź,  
Farba akrylowa zmywalna 

Tynk gipsowy, lamperie olejne do 
wys. 1.60m 

 Farba akrylowa zmywalna 

28 Sala ćwiczeń 44.60 m² 

Wykł. 
rulonowa pvc 

Płyty GKF., gładź,  
Farba akrylowa zmywalna 

Tynk gipsowy, lamperie olejne do 
wys. 1.60m 

 Farba akrylowa zmywalna 

29 WC 10.11 m² 
Gres Płyty GKFS wodoodporne., gładź,  

f. akrylowa odporna na parę wodną 
Tynk gipsowy, Glazura do wys. 

2.0m, Farba akrylowa zmywalna 

30 Świetlica 107.05 m² 

Wykł. 
rulonowa pvc 

Płyty GKF., gładź,  
Farba akrylowa zmywalna 

Tynk gipsowy, lamperie olejne do 
wys. 1.60m 

 Farba akrylowa zmywalna 

31 Kl. schod. B 6.28 m² 
Gres 

Płyty GKF., gładź,  
Farba akrylowa zmywalna 

Tynk gipsowy, lamperie olejne do 
wys. 1.60m 

 Farba akrylowa zmywalna 

   

Razem 
powierzchnia 

użytkowa 
337.19 m²  

 

3.8.4. Wyposażenie budynku w instalacje 

- wodociągową – wody ciepłej i zimnej – zasilanie z instalacji z projektowanej kotłowni w budynku 

przedszkola, 
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- kanalizacji sanitarnej,  

- kanalizacji deszczowej,  
- grzewczą – c.o. z kotłowni gazowej w budynku przedszkola,  

- solarnej - służące do podgrzewu c.w.u. 

- wentylacji  grawitacyjnej  i mechanicznej z rekuperacją   

- gazu – doprowadzenie instalacji do kotła gazowego  

- elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych oraz  siłową,  oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 

- fotowoltaiczną, 

- instalację komputerową i nagłaśniającą,  

- monitoringu, 

- odgromową.  

 

3.8.5. Program użytkowy 

Projektowany obiekt będzie pełnił funkcję przedszkola 3 – oddziałowego dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, 

z wydzieleniem oddzielnych sal zajęć z zapleczem sanitarnym i pom. leżaków  dla: 

 3 – latków    - sala nr 2 

 4 – latków   - sala nr 3 

 5-6 – latków   - sala nr 1 

Zgodnie z dostarczonym przez Inwestora programem użytkowym zaprojektowano: 

 na kondygnacji parteru: 

 pokój nauczycielski, 

 mag. czystych naczyń, 

 pom. sprzątaczki, 

 kotłownia, 

 WC ogólnodostępne ( w tym dla rodziców ), dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 sala zajęć  nr 1, przeznaczona dla max 21 dzieci w wieku 5-6 lat, 

 łazienka przy sali zajęć nr 1 przystosowana dla dzieci w wieku 5-6 lat, 

 pom. leżaków przy sali zajęć   nr 1 pełniące funkcję magazynu dla sali, 

 sale zajęć nr 2, przeznaczona dla max 25 dzieci w wieku 3 lat, 

 łazienka przy sali zajęć nr 2 przystosowana dla dzieci w wieku 3 lat, 

 pom. leżaków przy sali zajęć nr 2 pełniące funkcję magazynu dla sali,  

 sale zajęć nr 3, przeznaczona dla max 28 dzieci w wieku 4 lat, 

 łazienka przy sali zajęć nr 3 przystosowana dla dzieci w wieku 4 lat, 

 pom. leżaków przy sali zajęć nr 3 pełniące funkcję magazynu dla sali, 

 Łącznik z istn. szkołą podstawową, który pełni również funkcję szatni ( szafki ubraniowe dla 

minimum 75 dzieci ) dla dzieci ustawione  wzdłuż ścian. 

 na kondygnacji piętra: 

 pokój logopedy, 

 pokój psychologa, 

 pokój pielęgniarki 

 pokój pedagoga 

 WC dla personelu (damski i męski) 

 Świetlica  

 sala ćwiczeń – z możliwością połączenia  ze świetlicą  systemową ścianką przesuwną 

 łazienka przy świetlicy przystosowana dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

 Dwie klatki schodowe, obudowane, oddymiane, pełniące funkcje komunikacji i ewakuacji 

Planowana , maksymalna liczba przedszkolaków – 75 dzieci 

Zatrudnienie  personelu  

W budynku przewidziano pracę jednozmianową: 

I zmiana 7.00-15.00: 

- pracownicy kadry pedagogicznej  – 8 osób /kobiety/ 

- pracownicy personelu obsługi   – 1 osoba /kobieta/ 

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne przedszkolaków i personelu  

W projektowanym budynku na kondygnacji parteru wydzielone zostały sanitariaty rozmieszczone w sposób 

spełniający wymogi normowe.  

Zaprojektowano na kondygnacji parteru:  
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- wc ogólnodostępny, dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych z pochwytami i poręczami 

umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z urządzeń sanitarnych osobom niepełnosprawnym, wieszakiem na 

ubrania, sygnalizacją przyzywową ( dzwonek ). 

- dla dzieci przedszkolnych przy każdej sali lekcyjnej zaprojektowano zespół sanitarny z zamontowanymi 

umywalkami z ciepłą i zimną wodą, prysznicem (umywalki montowane na ruchomym stelażu umożliwiającym 

zmianę wysokości). 

Zaprojektowano na kondygnacji piętra: 

- dla pracowników kadry pedagogicznej zaprojektowano pomieszczenia WC (damski i męski) z 

przedsionkiem, zamontowaną umywalką z ciepłą i zimną wodą. 

- dla dzieci przedszkolnych przy świetlicy zaprojektowano zespół sanitarny z zamontowanymi umywalkami z 

ciepłą i zimną wodą, prysznicem (umywalki montowane na ruchomym stelażu umożliwiającym zmianę 

wysokości) 

Pomieszczenia spełniają wymogi stawiane tego  typu obiektom i posiadają: 

– wymagane powierzchnie,   

– wymagane ilościowo urządzenia sanitarne ( miski ustępowe, umywalki ), 

– wymagane instalacje ( co, wod-kan, wentylacji, grzewczą ), 

w ilościach przewidzianych normatywnie dla  wszystkich przedszkolaków. 

Łazienki powinny być wyposażone w sprawnie działające urządzenia spłukujące, wieszaki, pojemnik na 

mydło i papier toaletowy.  

Zaplecze socjalne 

Dla pracowników kadry pedagogicznej –na parterze wydzielono pomieszczenie pokoju nauczycielskiego 

/parter pom. nr 14/ z zamontowaną umywalką i zlewozmywakiem z ciepłą i zimną wodą. Pomieszczenie 

wyposażone w szafkę kuchenną, czajnik oraz wydzielone miejsca ze stolikami do spożywania posiłków. Dla 

pracowników również wydzielono szafki na ubrania własne. 

Dla pracowników personelu obsługi ( sprzątaczki )   – pom socjalne dla pracowników personelu obsługi 

mieścić się będzie w istniejącym budynku szkoły. 

Dla dzieci przedszkolnych / chłopców i dziewcząt /  - na parterze w pomieszczeniu korytarza zaprojektowano 

szatnię, wyposażoną w szafki metalowe dwuosobowe. Ilość szafek nie mniejsza niż ilość dzieci 

przedszkolnych.  

Technologia  gastronomii  

W pom. nr 15   zaprojektowano magazyn czystych naczyń z zamontowaną umywalką, zlewozmywakiem z 

ciepłą i zimną wodą. Pomieszczenie wyposażone w szafki kuchenne na czyste naczynia, blaty, kosz na 

odpady, lodówkę oraz mikrofalówkę.  

 Wykaz urządzeń i wyposażenia pomieszczenia magazynu naczyń 
Nr Wyszczególnienie Wymiary (cm) Ilość sztuk 

1 BLAT ROBOCZY, SZER. 60cm 60x180 1 

2 BLAT ROBOCZY, SZER. 60cm 60x280 1 

3 SZAFA NA CZYSTE NACZYNIA 150x180 1 

4 MIKROFALÓWKA  1 

U1 UMYWALKA 35x48 1 

Z1 ZLEW DWUKOMOROWY 50x80 1 

K KOSZ SZCZELNY NA ODPADKI  śr. 30 cm 1 

L LODÓWKA   60x65x200 1 

CZ CZAJNIK ELEKTRYCZNY    1 

 

Wydawanie posiłków 

Posiłki dla potrzeb konsumentów z przedszkola przygotowywane będą w pomieszczeniach kuchni w 

istniejącym budynku szkoły ( nr 5 na PZT):  

- przygotowanie dań z gotowych półproduktów i surowców spożywczych przechowywanych w komorach  
  chłodniczych oraz  pomieszczeniach magazynowych kuchni na parterze i w piwnicy 
- wydawanie posiłków gorących w naczyniach wielorazowego użytku – przykładowo: pierogi, zupy, frytki,  
  dania mięsne  i drobiowe itp.    
- serwowanie napojów – herbata, mleko, soki, kompot z owoców, itp. 
Posiłki w szczelnych opakowaniach przewożone będą z kuchni na wózkach podręcznych do magazynu 

czystych naczyń w budynku przedszkola przez projektowaną pochylnię (nachylenie 10%) łączącą oba 

budynki.  

Następnie w tym pomieszczeniu posiłki rozdzielane będę na poszczególne porcje oraz rozwożone 

bezpośrednio do sal zajęć przy pomocy stolika podawczego. Konsumpcję przewidziano przy stolikach w 

pomieszczeniach sal zajęć. 
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Brudne naczynia (szklanki, talerzyki, talerze, sztućce) z powrotem będą przywożone na wózku i podawane 

do zmywalni w istniejącym budynku szkoły, gdzie będą myte i wyparzane. Czyste naczynia transportowane 

będą poza godzinami pracy przedszkola do magazynu czystych naczyń i układane w szafkach na czyste 

naczynia.  

Resztki posiłków wynoszone będą z pomieszczeń sal zajęć będą wynoszone w szczelnych pojemnikach do 
pomieszczeń zaplecza kuchni w budynku szkoły i okresowo wywożone na wysypisko śmieci. Miejsce 
składowania odpadów wg technologii kuchni w budynku szkoły.  
Dodatkowo w pomieszczeniu magazynu naczyń przewidziano możliwość gotowania wody w czajniku dla 

bieżących potrzeb przedszkolaków.  

Istnieje możliwość okresowego przechowywania w lodówce produktów dodatkowych np. jogurty, serki itp. 

dostarczone z kuchni jako rezerwa.   

Ilość wydawanych posiłków:  

 dla przedszkola          - około 75 posiłków (śniadań, obiadów, podwieczorków ) 
Powyższe ilości określono na podstawie uzyskanych od  zamawiającego danych. 
 

Dostępność dla osób niepełnosprawnych.  

Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych jest zapewniony dwoma wejściami do budynków (od strony 

zachodniej i południowej (różnica wysokości między poziomem parteru a utwardzeń przy wejściach do 2 

cm). Zapewniono dostęp dla niepełnosprawnych osób personelu obsługi z budynku szkoły do budynku 

przedszkola przez pochylnie o nachyleniu nieprzekraczającym 10%.  

Zaprojektowano na kondygnacji parteru wc ogólnodostępny, dostosowany dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych z pochwytami i poręczami umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z urządzeń 

sanitarnych osobom niepełnosprawnym, wieszakiem na ubrania, sygnalizacją przyzywową ( dzwonek ). 

 

3.7. Rozwiązania materiałowe i techniczne elementów projektowanych  

I. Roboty przygotowawcze 

 Tyczenie budynku 

- wykonać przy udziale osoby uprawnionej (geodety z uprawnieniami) 

- zakres robót geodezyjnych  

  - przed rozpoczęciem inwestycji ewentualna aktualizacja  występującego na placu budowy   

    uzbrojenia podziemnego 

  - wyznaczenie osi konstrukcyjnych obiektów  projektowanych  

  - wytyczenie fundamentów obiektów projektowanych  

 zaleca się stałą obsługę geodezyjną dla potrzeb budowy  

 Odwodnienie wykopów na okres budowy  

 przed wykonywaniem robót ziemnych zapewnić prawidłowe odwodnienie terenu przyszłych wykopów     

 Wycinka drzew. 

 W obrębie planowanej zabudowy występuje wierzba płacząca o wysokości ok. 10m przewidziana do 

wycinki (kolizja z placem manewrowym do celów ppoż.) 

 

II. Roboty ziemne.  

 Wykopy   fundamentowe    

- w  gruncie  kat. III  wykonywane mechanicznie i ręcznie, 

- niedopuszczalne  jest  posadowienie  na  gruncie nienośnym,  bądź  nasypowym.   

- rodzaj i stan gruntu sprawdzić pod względem  nośności  z gruntem przyjętym do obliczeń statycznych.  

- w przypadku wystąpienia gruntu nie nośnego bądź nasypów organicznych zastosować wymianę gruntu na  

piaskowy stabilizowany cementem  do poziomu gruntu nośnego. 

- z uwagi na punktowy charakter dokonanych odwiertów bezwzględnie zaleca się na etapie  wykonawstwa  

robót   dokonanie odbioru wykopów i stanu zagęszczenia gruntów nasypowych  i sprawowanie nadzoru   

geologicznego przez uprawnionego geologa.  

- chronić wykopy przed zalewaniem wodami opadowymi i przemarzaniem.  

 Zasypanie wykopów  

- zasypanie wykopów przy budynku gruntem spoistym, z prawidłowym zagęszczeniem warstwami do 20 cm,   

 

III. Roboty rozbiórkowe i uzupełniające w budynkach istniejących: 

1. Budynek Szkoły 
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1) Przewiduje się powiększenie i częściowe zamurowanie istniejącego otworu okiennego, z wykuciem 

okna, parapetów i obróbek blacharskich. Przebicie to spełnia rolę przejścia między budynkiem 

istniejącym a projektowanym. 

2) Wykonanie nowych tynków na zamurowaniach, malowanie całego pomieszczenia  

2. Łącznik budynku szkoły z salą gimnastyczną 

1) Zasypanie istniejącej studni kanalizacji sanitarnej (ozn. na PZT) stopniowo piaskiem stabilizowanym 

cementem, zagęszczając każdą warstwę do 30 cm. 

2) Zamurowanie otworu okiennego i drzwiowego (ozn. na rzutach parteru) z wyjęciem istniejącej stolarki, 

parapetów 

3) Wykonanie nowych tynków na zamurowaniach, malowanie całego pomieszczenia  

3. Budynek Sali gimnastycznej 

1) Rozbiórka istniejącego daszku nad wejściem do Sali gimnastycznej 

2) Zamurowanie otworu drzwiowego (wejście do Sali gimn) z wyjęciem istniejącej stolarki,  

3) Zamurowanie otworów okiennych (ozn. na rzutach) z wyjęciem istniejącej stolarki,  

4) Rozbiórka luksferów w otworach ściennych (ściana zachodnia) oraz zamurowanie otworów. 

5) Wykonanie nowych tynków na zamurowaniach, malowanie całego pomieszczenia  

6) Demontaż rynien i rur spustowych, obróbek blacharskich, w części przyległej do budynku 

projektowanego 

7) Skrócenie okapu dachu i zlicowanie go ze ścianą sali gimnastycznej 

8) Przeniesienie rurarzu instalacji gazowej biegnącej po zewnętrznej ścianie sali gimnastycznej do 

wnętrza  budynku projektowanego 

4. Istniejące fundamenty pod budynek przedszkola 

 odkopanie  istniejących fundamentów odcinkami  ( tylko dla fundamentów wymagających 

wzmocnienia) 

 wykonanie odcinków brakujących fundamentów i nowoprojektowanych 

 likwidacja ( zasypanie ) studzienki nad nieużywanym odwiertem studziennym piaskiem 

stabilizowanym cementem lub tłuczniem z zagęszczeniem warstwami  gr. do 15 cm do Is>0,98 

 rozbiórka górnych warstw ścian fundamentowych (do poziomu +278.12) 

 oczyszczenie ścierne boków ścian fundamentowych 

 uzupełnienie spoin w miejscach kruszenia się zaprawy cementowej 

 zastosować preparaty do usuwania zanieczyszczeń biologicznych.   

 wykonanie izolacji pionowej na całej wysokości fundamentów – 2x dyspersyjny lepik asfaltowy, 

niezawierający rozpuszczalników.   

 Wykonanie izolacji poziomej na całej długości ścian  fundamentowych – 2x papa termozgrzewalna ( 

nad projektowanym wieńcem )  

 zasypanie wykopów gruntem rodzimym / mieszanka gruntu spoistego z piaskiem i cementem/, z 

prawidłowym zagęszczeniem warstwami do 15 cm do Is>0,98 

 wykonywaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną,  

 

 IV. Roboty budowlane.  

1. Wykopy  fundamentowe -  w  gruncie  kat. III  wykonywane mechanicznie. Założono posadowienie 

fundamentów na stropie gruntów nośnych tj. pyły, pyły z pogranicza gliny pylastej o IL=0,15-0,30. 

Niedopuszczalne jest  posadowienie  na  gruncie nienośnym, bądź nasypowym. Rodzaj i stan gruntu 

sprawdzić pod względem nośności z gruntem przyjętym do obliczeń statycznych. Wykopy powinny być 

odebrane przez uprawnionego geologa. Chronić wykopy przed zalewaniem wodami opadowymi i 

przemarzaniem, przed rozpoczęciem robót doprowadzić do osuszenia istniejących gruntów w poziomie 

posadowienia.  

2. Ławy fundamentowe - żelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalą A-IIIN #B500SP i A-0 ø St0S, 

otulenie 50mm. Podkład z betonu C8/10 (B10) minimum gr.10 cm. Posadowienie na warstwie pyłów z 

pogranicza gliny pylastej o IL=0,15. W miejscach gdzie dany grunt zalega poniżej poziomu posadowienia 

należy zastosować wymianę gruntu z wykonaniem podbudowy z warstwy piasku stabilizowanego cementem 

Is=0,98 lub  betonu C8/10 o grubości uzależnionej od poziomu gruntu nośnego. Poziom posadowienia 

fundamentów przy budynku istniejącym należy dopasować do poziomu fundamentów istniejących (wg 

dokumentacji geotechnicznej wynosi -1.85m poniżej zera = 276.54m npm.) lecz nie mniej niż -1.2m ppt. 

Zbrojenie konstrukcyjne podłużne 4#12, zbrojenie poprzeczne główne #12 co 20-30 cm, strzemiona Ø6 co 

20cm, dodatkowo w narożach należy zastosować dodatkowe zbrojenie łącznikowe 4#12. Podczas 
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betonowania ław fundamentowych należy w nich umieścić zbrojenie łącznikowe dla trzpieni i słupów opisane 

na rysunkach konstrukcyjnych.  

3. Stopy fundamentowe - żelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalą  A-IIIN B500SP i A-0 ø St0S, otulenie 

50mm. Podkład z betonu C8/10 minimum gr.10cm. Posadowienie na warstwie pyłów z pogranicza gliny 

pylastej o IL=0,15.  W miejscach gdzie dany grunt zalega poniżej poziomu posadowienia należy zastosować 

wymianę gruntu z wykonaniem podbudowy z warstwy piasku stabilizowanego cementem Is=0,98 lub  betonu 

C8/10 o grubości uzależnionej od poziomu gruntu nośnego. Poziom posadowienia fundamentów przy 

budynku istniejącym należy dopasować do poziomu fundamentów istniejących (wg dokumentacji 

geotechnicznej wynosi -1.85m poniżej zera = 276.54m npm.) lecz nie mniej niż -1.2m ppt. / na etapie 

wykonawstwa sprawdzić poziom posadowienia fundamentów budynku szkoły. Zbrojenie główne #12 co 25 

cm w obu kierunkach /zbrojenie siatką dołem i górą/. Podczas betonowania stóp  należy w nich umieścić 

zbrojenie łącznikowe dla słupów i trzpieni.  

4. Ściany  fundamentowe.  

- murowane z pustaków betonowych gr. 24 i 30 cm klasy co najmniej B20 na zaprawie cementowej marki 

M5, z dodatkowymi trzpieniami i wieńcami.   

5. Ściany kondygnacji nadziemnych – ściany nośne zaprojektowano jako murowane z pustaków 

ceramicznych, gr. 25 i 30 cm kl. „15” na zaprawie zaprawie cementowo-wapiennej  M5.  

6. Ściany działowe  

 parteru w pomieszczeniach mokrych murowane z cegły ceramicznej pełnej lub dziurawki gr.12 cm na 

zaprawie cementowej M5, w pomieszczeniach suchych dopuszcza się  wykonanie ścian działowych z 

płyt gipsowych gr. 15cm wypełnione materiałem izolacyjnym z wełny mineralnej gr.10 cm, na ruszcie 

metalowym. 

 Ściany działowe na piętrze zaprojektowano z płyt GK (2x12.5mm) na profilu 10, wełna mineralna10cm, 

grubość łączna ściany - 15cm.  

 ścianki wydzielające kabiny sanitarne zaprojektowano jako ścianki systemowe typu HPL wys. 2,10m; z 
płyt kompaktowych gr. do 20 mm na nóżkach, wodoodporne, posiadające aprobatę techniczną i Atest 
Higieniczny, malowanie na kolorowo wg uzgodnienia z Inwestorem. 

 obudowa pionów kanalizacyjnych - zaprojektowano z płyt GKS do pomieszczeń mokrych na stelażu z 
profili U30 . 

 obudowa kanałów wentylacyjnych- zaprojektowano z płyt GK na stelażu z profili U30 . 
 

7. Ściana przesuwna – między pom 28/30 zaprojektowano ściankę przesuwną umożliwiającą połączenie 

dwóch pomieszczeń. Ścianka grubości 110mm o izolacyjności akustycznej Rw=54dB wykonana z płyt 

laminowanych.  

8. Słupy i trzpienie - zaprojektowano jako żelbetowe z betonu C20/25 zbrojone stalą # B500SP oraz ø 

St0S.  Zbrojenie główne #12, #16 strzemiona Ø6 co 18 cm, zbrojenie główne łączyć ze zbrojeniem 

łącznikowym wypuszczonym z fundamentów na zakład / min. dł.  55 cm/ z jednoczesnym zagęszczeniem 

strzemion do 9 cm na długości połączenia, również na ewentualnych łączeniach zbrojenia trzpieni na 

długości zagęszczać strzemiona. Szczegółowe rozwiązania wg proj. wykonawczego. 

9. Podciągi, żebra - podciągi i żebra zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe z betonu C20/25 

zbrojone stalą #B500SP, oparcie elementów na słupach i trzpieniach oraz na murze /poduszce/ z cegły 

ceramicznej pełnej lub poduszkach betonowych ( minimalna długość oparcia – 20cm dla L<100cm; 25cm dla 

L>100cm).  

10. Nadproża  

Nadproża okienne i drzwiowe żelbetowe z elementów prefabrykowanych – belek typu „L”. Oparcie  nadproży  

na murze  z cegły ceramicznej lub poduszkach betonowych ( minimalna długość  oparcia - 15 cm).  

11. Stropy:  

Zaprojektowano stropy gęsto żebrowe, strunobetonowe, na belkach sprężonych, beton klasy C25/30(B30, 

grubość konstrukcyjna stropu 25+6cm lub równoważne o parametrach nie gorszych od wskazanych . Stropy 

wykonywać zgodnie z technologią wykonawstwa pod stałym dozorem technicznym. Stosować wymagane 

długości oparcia, zbrojenia, żebra, podparcia belek stropu przed układaniem pustaków. Zabezpieczenie 

stropów do klasy odporności ogniowej REI 60 poprzez wykończenie dolnej powierzchni stropu tynkiem 

gipsowym gr. 15mm nakładanym na siatkę Rabitza, kotwioną do belek sprężonych. Stropy wykonać wg 

dokumentacji wykonawczej i rzutami konstrukcyjnymi projektu wykonawczego firmy producenta stropów. 

12. Wylewki i uzupełnienia na stropie - monolityczne żelbetowe z betonu C25/30 zbrojone stalą B500SP 

Płyty jednokierunkowo zbrojone z prętów #8/10, zbrojenie rozdzielcze #8.   
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13. Schody wewnętrzne - schody płytowe wylewane z betonu C25/30 zbrojone stalą B500SP. Zbrojenie 

główne #10, #12 co 12 cm, zbrojenie rozdzielcze #8 co 20 cm. Okładziny schodów – płytki nastopnicowe i 

podstopnicowe, gresowe, profilowane, antypoślizgowe, cokoliki gresowe, dostosowane do okładzin 

schodów.    

14. Wieńce  - na ścianach konstrukcyjnych wieńce monolityczne żelbetowe z betonu klasy C20/25 zbrojenie  

stalą #B500SP i ø St0S. Zbrojenie podłużne 4 #12, 16 strzemiona Ø6 co 25cm.  W  narożach  ścian 

zastosować dodatkowe zbrojenie z prętów zakrzywionych #12, 16 - po 4 szt. Podczas betonowania wieńców 

należy w nich umieścić stalowe kotwy do mocowania murłat i krokwi oraz dźwigarów dachowych. 

15. Konstrukcja stalowa dachu budynku nad częścią dwukondygnacyjną: 

 Rygle dachowe główne wykonane z dwuteownika HEA280, stal S355JR ze wzmocnieniami w narożach i 

o rozpiętości osiowej 12.11m. Przewiduje się przegubowe mocowanie rygla w słupach żelbetowych na 

kotwy do betonu,  

 Płatwie dachu należy wykonać jako jednoprzęsłowe z rur prostokątnych RP 180x100x5 ze stali S355JR. 

 Płatwie zadeklowane na końcach. Połączenie płatwi z pomocą śrub M16 klasy 5.8. 

16. Konstrukcja dachu budynku nad częścią jednokondygnacyjną: 

Zaprojektowano więźbę drewnianą z tarcicy klasy C24. Połączenia na gwoździe i klamry oraz płytki 

ocynkowane. Elementy drewniane ( krokwie, łaty, kontrłaty, płatwie ) zaimpregnować do granicy niepalności 

środkami ogniochronnymi. Kotwy do mocowania murłat -  Ø 20 o rozstawie co 1,5 m. Kotwy wbetonowane 

podczas betonowania wieńców.  

Elementy konstrukcyjne więźby dachowej  

 -deskowanie pełne/płyta OSB3 - gr. 25 mm  

  - kontrłaty - 0.05 x 0.025 m na każdej krokwi  

  - krokwie             - 0.08x0.16m, 0.08  x 0.20 m, 0.12x0.20m 

  - murłaty           - 0.14 x 0.14 m  

  - płatwie drewniane - 0,14 x 0,14 m 

Deska okapowa gr. min. 38 mm, podsufitka zewnętrzna na krokwiach z blachy stalowej powlekanej T8 gr. 

0,5 mm w kolorze szarym z kratkami nawiewnymi. 

Elementy konstrukcyjne dachu nad częścią jednokondygnacyjną: zabezpieczyć do klasy odporności 

ogniowej NRO i R30 – płyta 2xpłyta GKF 15mm od spodu, płyta włókno-cementowa 15mm (E30) na 

krokwiach 

17. Pokrycie dachu, obróbki blacharskie, system rynnowy: 

- nad częścią dwukondygnacyjną zaprojektowano pokrycie z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o  

   gr. 160 mm o współczynniku <= Umax = 0,15 W/m2K 

Kolorystyka płyty dachowej – wg zaleceń inwestora, zalecany kolor w odcieniach szarości.  

- nad częścią jednokondygnacyjną zaprojektowano pokrycie  blachą płaską na rąbek stojący gr. 0,7 mm w 

kolorze szarości.  

- Rynny dachowe, obróbki blacharskie. 

Rynny dachowe wiszące ø15 cm oraz rury spustowe ø12 cm z blachy powlekanej 0,5 mm w kolorze 

przykrycia. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 0,5 mm w kolorze płyt dachowych i blachy. 

18. Trzony wentylacyjne 

W pomieszczeniu kotłowni - kominy wentylacyjne należy murować z ceramicznych kształtek wentylacyjnych 

na zaprawie cem-wap M5. Ponad dachem obrobione blachą płaską powlekaną gr.0.5mm w kolorze pokrycia. 

Czapki ceglane bądź betonowe, obłożone blachą płaską powlekaną 0.5mm w kolorze pokrycia. 

W łazienkach - kominy wentylacyjne z rur stalowych ocynkowane zaizolowane wg WT. Zakończenie 

wentylatorami dachowymi zamontowanymi na podstawie dachowej izolowanej (mocowanie do dachu 

wg wytycznych producenta).  

W pomieszczeniach sal: 

Dla pomieszczeń zespołu sal dla dzieci projektuje się wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną 

realizowaną za pomocą centrali wentylacyjnej z krzyżowym-przeciwprądowym wymiennikiem wraz z 

kompletną automatyką. Zaprojektowano dwa zespoły wentylacyjne obsługujące pomieszczenia na parterze i 

piętrze. Powietrze doprowadzane/odprowadzane do/z pomieszczeń za pomocą systemu kanałów 

wentylacyjnych do nawiewników/wywiewników. Kanały wentylacyjne obudować płytą g-k. Centralę zamawiać 

w całości i usytuować pod stropem pomieszczenia. Całość zabudować z wykonaniem dodatkowej izolacji 

akustycznej. 
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19. Trzony spalinowe - przewody powietrzno-spalinowe. Szczegóły wg branży sanitarnej. 

20. Izolacje: 

a) przeciwwilgociowe 

-ław fundamentowych projektowanych /pionowa/ –   2x dyspersyjny lepik asfaltowy na bazie wodnej 
- ław fundamentowych /pozioma/ - papa termozgrzewalna gr. 5,3 mm lub papa asfaltowa 2x, 

- ścian fundamentowych istniejących i projektowanych /pionowa/  - 2x dyspersyjny lepik asfaltowy na bazie 
wodnej, 

-  pozioma ścian fundamentowych   - papa termozgrzewalna gr. 5,3 mm, 

-  izolacja pozioma posadzki na parterze – folia PE 2x0,5mm z wyłożeniem izolacji na ściany  

-  paroizolacja - folia paroizolacyjna na sufitach samonośnych, 

–   przeciwwodna  w  pomieszczeniach  „mokrych”  typu  „folia  w  płynie”  lub  dwuskładnikowymi  izolacjami  

bitumicznymi, 

b) cieplne 

-  cieplna posadzek: parter - styropian  EPS200 – gr. 10 cm,≤0,036W/mK 

-  cieplna posadzek: piętro - styropian  EPS200 – gr. 5 cm,≤0,036W/mK 

-  cieplna dachu część wysoka – płyty warstwowe z gr. 16 cm, ≤0,023W/mK,  

-  cieplna dachu część niska – wełna mineralna gr. 25 cm, ≤0,038W/mK,  

-  ścian nadziemia - styropian EPS 70 gr.15 cm, ≤0,038W/mK, 

-  ściana oddzielenia pożarowego  – wełna mineralna gr. 15cm,  ≤0,038W/mK, 

-  ścian fundamentowych – płyty styropianu XPS gr. 12cm.≤0,038W/mK 

c) akustyczne 

–   stropu między kondygnacyjnego - styropian EPS200 gr. 5cm o współczynniku λ<=0,038 W/mK, 

–   ścianki działowe na poddaszu użytkowym – wełna mineralna 10cm o współczynniku λ<=0,038 W/mK, 

21. Podłogi i posadzki. 

Warstwy konstrukcyjne posadzkowe: 

 płyta betonowa C16/20 /dylatowana/ zbrojona włóknem rozproszonym polipropylenowym w ilości  

     do 15 kg/m3 o wym. 6-60mm, ø = 30-40µm - gr. 5 cm, 

 izolacja termiczna – styropian EPS200 gr.10 cm, 

 2x folia izolacyjna PE 0,3mm -  0.6mm, 

 warstwa betonu C16/20 gr.10 cm, 

 piasek zagęszczony warstwami co 30 cm, Is>=0.97 - ~120 cm 

1) w korytarzach, salach lekcyjnych, świetlicy, Sali ćwiczeń   

 – wykładzina rulonowa pcv, - homogeniczna, jednorodna o grubości 2mm, grupa ścieralności P, 

klasa użytkowa 34/43 zapewniające łatwe czyszczenie, odporność na poślizg R10 

2) w łazienkach, klatkach schodowych, pokoju nauczycieli, pokojach dydaktycznych 

– płytki gresowe (IV klasa ścieralności) na zaprawie klejowej, spoinowane, cokoliki wys. 10 cm. 

Podłoża pod posadzki zdylatowane, szczeliny wypełnione materiałem elastycznym. Gruntowanie 

podłoży pod wykładziny i płytki środkami  gruntującymi wzmacniającymi podłoże.  

Szczegółowe zestawienie posadzek znajduje się w wykazie pomieszczeń. 

Układ warstw na stropie -wg rys. przekrojów 

22. Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych. 

Zaprojektowano sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych o ruszcie krzyżowym dwupoziomowym na 

wieszakach noniuszowych. Obudowa z płyt 2xGKF. gr. 15.0 mm. Sufity o odporności pożarowej REI60. 

Ruszt metalowy o rozstawie max 85cm. 

Elementy  systemu : 

- Profil   CD 60   

- Profil  UD 30   

- Wieszak obrotowy  noniuszowy 

- Część górna wieszaka noniuszowego 

- Łącznik krzyżowy  do profilu CD 60 

- Klamra zabezpieczająca do wieszaków noniuszowych 

W pom. nr 18 – Korytarz, w części łącznika ze szkołą zaprojektowano dodatkowy sufit podwieszany z 

płyt gipsowo kartonowych o ruszcie krzyżowym dwupoziomowym, sufit bezklasowy. 

23. Stolarka okienna i drzwiowa.  

a) stolarka okienna 



Projekt budowlany zamienny II 

________________________________________________________________________________________________

Biuro Inżynierskie Matej&Matej ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszów Lubelski tel. +48 84 664 4224 fax +48 84 664 7503 www.matej.pl 

41 

 

– okna aluminiowe lub PCV, wg wykazu, fabrycznie wykończone w kolorze RAL 9007, dwuszybowe, z 

argonem U<=0,90W/m2*K, szkło bezpieczne P2, profil 6 komorowy ciepły, nawiewniki higrosterowane: 

(pokoju nauczycielskim, pokoju socjalnym),  

– okna na piętrze zabezpieczone przed otwarciem klamkami z kluczykiem  

– Ścianki przeszklone – aluminiowe, dwuszybowe, z argonem U<=0,90W/m2*K, szkło antywłamaniowe, 

bezpieczne P4, malowane proszkowo kolorze RAL 9007 (stalowym), profile 6 komorowe ciepłe 

b) stolarka drzwiowa wewnętrzna 

– aluminiowa, profilowa, fabrycznie wykończona, pełna i szklona, w WC z kratką nawiewną,  malowana 

proszkowo w kolorze RAL 9007, (możliwa zmiana materiału drzwi po uzgodnieniach z inwestorem i 

projektantem), 

– drzwi ppoż. EI30/EI60 stalowe lub  aluminiowe, pełne, systemowe, nieocieplone, malowane proszkowo 

w kolorze RAL 9007. Ościeżnice systemowe w kolorze jak drzwi 

– Drzwi ppoż. ewakuacyjne EI60 aluminiowe, przeszklone, systemowe, nieocieplone, malowane 

proszkowo w kolorze RAL 9007. Na drzwiach napowietrzających klatkę schodową napęd drzwiowy 

zębatkowy. 

c) Drzwi wejściowe– aluminiowe, szklone szkłem antywłamaniowym P4, dwuszybowe, z argonem 

u<=1,3W/m2*K, profil 6 komorowy ciepły, minimum 2 zamki systemowe, antaby, malowane proszkowo w 

kolorze RAL 9007 

Samozamykacze wg rzutów oraz wykazu stolarki. 

Uwagi:  

–   przed wykonaniem otworów w świetle muru należy ustalić producenta stolarki drzwiowej i okiennej.  

–   Dostosować  wymiary otworów wg wytycznych producenta.  

–   Szczegóły stolarki okiennej i drzwiowej wg wykazów stolarki.  

–   możliwa zmiana materiału drzwi po uzgodnieniach z inwestorem i projektantem  

d) klapy  dymowa  jednoskrzydłowe  o  wymiarach  100x150cm i 100x140cm na  podstawie  stalowej   

     ocynkowanej  H=50cm, ocieplana wełną mineralną 50mm. Przykrycie poliwęglan mleczny gr 16mm, 4  

     komorowy U<=1,8W/m2*K    

24. Naświetla dachowe  

Zaprojektowano świetliki punktowe, tunelowe, o konstrukcji stalowej ocynkowanej lub aluminiowej. Od strony 

zewnętrznej podstawy są ocieplone wełną mineralną gr min10cm. Wypełnienie pasma wykonane jest z 

poliwęglanowej płyty 4-komorowej o współczynniku <= Umax =1,10 W/m2K . Projektuje się : 

 Naświetla punktowe 100x100cm : szt.3, 

 Naświetla punktowe 100x150cm : szt.6, 

Wykonanie standardowe : 

– podstawa prosta wykonana z blachy ocynkowanej o grubości 1,5 mm, 

– wysokość podstawy 300 mm, 

– spód podstawy z kołnierzem montażowym, 

– przestrzeń przewidziana na izolację termiczną o grubości 100 mm, 

– rynna podstawy służąca do odprowadzania skroplin, 

– konstrukcja wsporcza wykonana z profili stalowych, zamkniętych, 

– wypełnienie pasma świetlnego czterokomorową płytą poliwęglanową 

Opcje wykonania: 

– aluminiowa konstrukcja wsporcza, 

– podstawa malowana w kolorze RAL pokrycia dachu  

– podstawa o przekroju trapezowym, 

– izolacja termiczna: wełna mineralna, wełna mineralna z warstwą bitumiczną, 

– grubość izolacji termicznej poniżej lub powyżej 100 mm, 

– uszczelnienie  pasma przystosowanego do innych materiałów pokryciowych dachu. 

Technologia montażu – wg zaleceń i normatywów producenta. 

25. Tynki wewnętrzne  

– tynki gipsowe gładzone, gr. 1.5 cm, kategorii III. (Na stropach wykonać tynki na siatce Rabitza)  

–   tynki gipsowe zaciągane i gładzone, kładzione na mokro, gr. min. 0.8mm, kategoria III  

 Lokalizacja tynków w zestawieniu  wykończenia pomieszczeń. 

26. Malowanie wewnętrzne  



Projekt budowlany zamienny II 

________________________________________________________________________________________________

Biuro Inżynierskie Matej&Matej ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszów Lubelski tel. +48 84 664 4224 fax +48 84 664 7503 www.matej.pl 

42 

 

Farby akrylowe do wnętrz- jednowarstwowe, matowe i elastyczne, oddychające, o podwyższonej 

odpornością na szorowanie i wielokrotne zmywanie, o wysokiej  przyczepności dopodłoża i trwałości 

końcowego malowania. Farby klasy I w/g normy odporności: PN-EN13300 lub PN 92/C – 81517 

(pozwalające na wykonanie 200 cykli szorowania zanim nastąpi ubytek grubości powłoki o 5 mikrometrów). 

Jako podkład stosować podkład z farby gruntującej. Kolorystyka w odcieniach pastelowych, 

27. Okładziny ścian  wewnętrznych.   

a) w pom. WC, sprzątaczki i mag. czystych naczyń, glazura wys. 2.00 m na zaprawie klejowej, spoiny 

wypełnione fugami,  listwy narożnikowe PCV,  

28. Elementy wykończeniowe wewnętrzne:  

– parapety – z  konglomeratu gr. 3 cm, 

– kratki wentylacyjne z PCV z siatką, na kominach kratki z siatką i osłonami przed zaciekami deszczu, 

– listwy ochronne na ciągach komunikacyjnych/ odbojnicowe  na wys. 0,90 m o     szerokości 30 cm z  

 PVC lub płyt MDF z wykończeniem naroży lub inne np. odbojnice aluminiowe typowe wyoblone 

– narożniki ochronne na ciągach komunikacyjnych -  z PVC lub  płyt MDF z wykończeniem naroży wys.   

 1,60 m lub rozwiązania  systemowe np. narożniki aluminiowe wyoblone   

– balustrady wewnętrzne i pochwyty – stalowe, wys. 1,10 m, ze stali kształtowej okrągłej nierdzewnej,   z  

 poręczami na wys. 90 cm,  wypełnienie balustrad z prętów pionowych o rozstawie maksymalnym do 10   

 cm,  

– Odbojnice skrzydeł drzwiowych – typowe, elastyczne, mocowane do ścian  

29. Tynki  zewnętrzne. 

 Ocieplenie ścian zewnętrznych i cokołów 

 Ocieplenie ścian – styropian EPS 70 gr. 15cm ≤0,038W/mK,  

 cokół styropian XPS gr. 10 cm ≤0,035W/mK,  

 ściana oddzielenia pożarowego REI 60 ocieplona wełna mineralną ≤0,038W/mK, gr. 15cm 

Mocowanie na masy klejowe i łączniki PCV – zgodnie z technologią systemu. Układ warstw 

podkładowych, siatki, gruntowań – wg technologii systemowej. Listwy startowe z profili metalowych, 

narożniki przyokienne i w narożach ścian, na kondygnacji parteru do wys. 2,0 m dodatkowa warstwa 

siatki. Ościeża przy oknach ocieplone styropianem gr. 2 cm.  

 Wykonanie tynków elewacyjnych ścian  i cokołów,  

 Tynki  zewnętrzne na styropianie– systemowe, silikatowe, w kolorach pastelowych  na styropianie.  

Faktura – baranek, o granulacji do 1 mm. Cokół  obłożony tynkiem dekoracyjnym żywicznym 

mrozoodpornym.  

 Tynki  zewnętrzne na wełnie mineralnej– systemowe, silikatowe, w kolorach pastelowych.  Faktura – 

baranek, o granulacji do 1 mm. Cokół  obłożony tynkiem dekoracyjnym żywicznym mrozoodpornym.  

Kolorystyka elewacji: kolory „żywe”, proponowane grafiki na elewacji w kształcie słońca, chmury, bawiących 

się dzieci. Ostateczna kolorystyka elewacji na etapie wykonawstwa do uzgodnienia z inwestorem. 

30. Elementy zewnętrzne:  

a) balustrady zewnętrzne – wys. 1,10 m, ze stali kształtowej okrągłej nierdzewnej,  wypełnienie balustrad 
z prętów pionowych o rozstawie maksymalnym do 10 cm,  

b) balustrady zewnętrzne przy oknach –  wys. 1.10 m ze stali kształtowej nierdzewnej, wypełnienie o 
rozstawie maksymalnym do 10 cm,  

c) podjazdy - z kostki brukowej ozdobnej betonowej gr. 8 cm na podłożu z betonu C16/20 gr.15 cm i 

piaskowym gr. 25 cm, ze spadkiem do 8% od budynku. Obramowanie podjazdów z palisady 12x18cm / 

przy zachowaniu min. 60 cm zagłębienia w gruncie /, 

d) opaska przy budynku - z kostki brukowej gr. 4 cm ozdobnej na podłożu cem. - piaskowym, ze 

spadkiem od budynku 2%. Obrzeża betonowe 6x20cm barwione. Wypełnienie spoin zaprawa cem. - 

piaskowa. Szerokość minimalna – 0,60m + 8cm obrzeże. 

e) cokół – wykończenie projektowanej podwaliny tynkiem mozaikowym zewnętrznym, ziarno 1,4-2,0mm w 

kolorze do uzgodnienia z Inwestorem. 

31. Zabezpieczenia ognioodporne i antykorozyjne 

 Elementy konstrukcji i przykrycie dachu budynku niższego (projektowanego), nierozprzestrzeniające 

ognia oraz mają klasę odporności ogniowej co najmniej R 30 dla elementów konstrukcji dachu i RE30 dla 

przekrycia dachu.  

Zabezpieczenie zrealizowane poprzez zastosowanie zabudowy konstrukcji drewnianej  2xpłyta GKF 

15mm od spodu, oraz płyty włókno-cementowa 15mm (E30) na montowanej na krokwiach 
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Drewniane  elementy konstrukcyjne więźby dachowej tradycyjnej należy zabezpieczyć przed ogniem i 

korozja biologiczną środkami chemicznymi ekologicznymi.  

Stalowe elementy konstrukcyjne należy zabezpieczyć antykorozyjnie powłokami malarskimi, po 

wcześniejszym oczyszczeniu podłoża stalowego do drugiego stopnia czystości. Przewiduje się następujące 

powłoki malarskie : 

- warstwa podkładowa: farba gruntująca przeciwrdzewna nałożona dwiema warstwami  /miniowa 60%/ 

- warstwa nawierzchniowa: farba lub emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania, nałożona dwiema lub 

trzema warstwami tak, aby łączna grubość pokrycia  malarskiego wynosiła minimum 120 µm (zaleca się 

stosowanie farby ftalowej nawierzchniowej ogólnego stosowania). 

31. Instalacja oddymiająca  

 klatka schodowa A – powierzchnia rzutu poziomego – 20.42 m
2
. 

Wymagana czynna powierzchnia oddymiania: 
Acz= 5% x 20.42m2= 1.021 m

2
 ,  

Oddymianie realizowane będzie za pomocą jednoskrzydłowej klapy dymowej z owiewkami o wymiarach 
100 x 140cm, o łącznej powierzchni czynnej oddymiania 1,05m

2
 (pow. geometryczna -  Ag=1,40m

2
), 

otwierane napędem zębatkowym   
Wymagana czynna powierzchnia napowietrzania: 
An= Ag x 130% = 1,40 m² x 130% = 1,82 m² 
Napowietrzanie realizowane będzie za pomocą drzwi dwuskrzydłowych o wymiarach netto (0.9+0.3)1,20 x 
2,10 m, otwierane napędem łańcuchowym. Przyjęto napowietrzanie jednym skrzydłem, otwierane napędem 
zębatkowym  24V. 
 Ano =0,9 m x 2,10 m = 1.89 m².     

 klatka schodowa B – powierzchnia rzutu poziomego – 23.94 m
2
. 

Wymagana czynna powierzchnia oddymiania: 
Acz= 5% x 23.94m2= 1.197 m

2
 ,  

Oddymianie realizowane będzie za pomocą jednoskrzydłowej klapy dymowej z owiewkami i dyszą o 
wymiarach 100 x 150cm, o łącznej powierzchni czynnej oddymiania 1,25m

2
 (pow. geometryczna -  

Ag=1,50m
2
), otwierane napędem zębatkowym 2.5A    

Wymagana czynna powierzchnia napowietrzania: 
An= Ag x 130% = 1,50 m² x 130% = 1,95 m² 
Napowietrzanie realizowane będzie za pomocą drzwi dwuskrzydłowych o wymiarach netto (0.9+0.3)1,20 x 
2,10 m, otwierane napędem łańcuchowym. Przyjęto napowietrzanie dwoma skrzydłami, otwierane napędem 
zębatkowym  24V. 
 Ano =1.2 m x 2,10 m = 2.52 m².   

 

3.8. Wymogi konstrukcyjne 

Obciążenia maksymalne  normowe przewidziane w niniejszym projekcie 

- obciążenie wiatrem     - I strefa obciążenia wiatrem   

- obciążenie śniegiem     - III strefa obciążenia śniegiem 

Grubości warstw pokrywy śnieżnej w zależności od rodzaju śniegu przy wartości charakterystycznej 

obciążenia śniegiem gruntu równym s.k=1,2 kN/m
2 
(norma PN-EN 1991-1-3 załącznik E) : 

1. Śnieg świeży       - 96,0 cm 

2. Śnieg osiadły (kilka godzin lub dni po opadach)  - 48,0 cm 

3. Śnieg stary (kilka tygodni lub miesięcy po opadach) - 32,0 cm 

4. Śnieg mokry       - 24,0 cm 

 
3.9.  Wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy  

Obiekt  projektowany  spełniać  wymogi  zawarte  w Rozporządzeniu Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej z 

dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 z 1997 

roku poz. 844 )   

 

3.10. Ochrona przeciwpożarowa kompleksu obiektów projektowanych. 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMPLEKSU. 

A. Budynek przedszkola – oznaczony nr 1 na planszy PZT. 

Warunki ochrony przeciwpożarowej obiektu wynikające z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 

względem ochrony przeciwpożarowej /Dz. U. Nr 2015, poz. 2117/, obejmujące w szczególności: 

1. Informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji. 

1. Dane techniczne: 
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– Powierzchnia zabudowy     - 519.57 m
2
 

– Powierzchnia użytkowa: 

 parter:       -  444.33 m
2
 

 I piętro:        -  337.23 m
2
  

 Razem pow. użytkowa:     -  781.56m
2
  

– Powierzchnia wewnętrzna: 

 parter:        -  485.43 m
2
   

 I piętro:       -  385.64 m
2
 

Razem pow. wewnętrzna:      - 871.07 m
2
  

– Kubatura        - 3205.25m
3
 

– Wysokość budynku      H= 8.25 m 

– budynek niepodpiwniczony, 2 kondygnacje nadziemne -  budynek zaliczono do budynków niskich N, 

2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 

niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności 

od potrzeb charakterystyka pożarów przyjętych do celów projektowych. 

Parametry pożarowe występujących substancji palnych – grupa „A” 

Obiekt objęty opracowaniem znajduje się na terenie zamierzenia budowlanego, stanowiący zabudowę 

użyteczności publicznej – brak zagrożeń wynikających z procesów technologicznych. 

3. Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 

pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń. 

Projektowany budynek zalicza się do kategorii: 

 ZL II – całość budynku przedszkola, 

Dane dotyczące użytkowania obiektu – przedszkola: 

 Liczba oddziałów     – 3 projektowane, 

 Ilość dzieci w oddziale    – max do 25 / planowana /, 

 Ilość dzieci ogółem     – do 75, 

 Ilość personelu – nauczyciele  – 6 osób, 

 Pracownicy niepedagogiczni - obsługa – 1 osoby.  

W pomieszczeniach przebywać będzie maksymalnie: 

- pom. parteru - do 50osób ( sale zajęć ) i do 4 osób ( pracownicy), 

- pom. piętra – do 50 osób (świetlica) i do 3 osób (pracownicy). 

4. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego: do 500 MJ/m
2
 – (pomieszczenia kotłowni) 

5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych:  

 W projektowanym budynku nie występują materiały niebezpieczne pożarowo i przestrzenie 

zaliczone do zagrożonych wybuchem, 

 Kotłownia gazowa wyposażona w aktywny system wykrywania gazu, 

6. Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania 

ognia elementów budowlanych.  

Dla strefy ZLII 

 Wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku przedszkola ozn. nr 1 – „B” (§ 212.2), dopuszcza 

się obniżenie kl. odp. ogniowej w budynkach niskich (N) – „C” (§ 212.3). 

Budynek zaprojektowano w klasie „C”. 

Klasa odporności 
pożarowej budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

 
główna konstrukcja 

nośna 
konstrukcja 

dachu 
strop

1)
 

ściana 
zewnętrzna

1),2)
 

ściana 
wewnętrzna

1)
 

przekrycie 
dachu

3)
 

1 2 3 4 5 6 7 

"C" R 60 R 15 R E I 60 E I 30 (o-i) E I 15 R E 15 

 

 Projektowana klasa odporności ogniowej konstrukcji nośnej  – R 60.  

 Projektowana klasa odporności. ogniowej stropów – REI 60  

 Zabezpieczenia ppoż. elementów konstrukcji budynku: 

 zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji żelbetowej budynku /słupy, stropy/ poprzez zachowanie 

wymaganej otuliny zbrojenia z uwagi na wymagania ppoż.  

 Elementy drewniane zaimpregnować do granicy niezapalności ( krokwie, łaty, kontrłaty, stężenia, ruszty 

pod płyty g-k) środkami typu FOBOS M-4 i zabezpieczenie tym środkiem do granicy NRO. 
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 Elementy konstrukcji i przykrycie dachu budynku niższego w osiach A-C (projektowanego), 

nierozprzestrzeniające ognia oraz mają klasę odporności ogniowej co najmniej R 30 dla elementów 

konstrukcji dachu i RE30 dla przykrycia dachu. 

 zabezpieczenie drewnianej konstrukcji dachu system zabudowy poddaszy na profilach stalowych w 

układzie równoległym, obudowa z płyt GKF gr. 15 mm o odporności ogniowej REI60 

 Elementy konstrukcji stalowej dachu bud. przedszkola zabezpieczone farbami ognioodpornymi do klasy 

R15. 

 zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji stalowej nośnej /dźwigary/ - wykonać 

wodorozcieńczalnymi farbami   przeznaczonymi do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych 

elementów konstrukcji stalowych i stalowych konstrukcji ocynkowanych, o profilach otwartych i 

zamkniętych, stosowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów, w środowisku o stopniu agresywności 

korozyjnej środowiska od C1 do C5-M wg PN-EN ISO 12944 do klasy odporności ogniowej R 30  

/dopuszcza się zastosowanie innych dostępnych produktów handlowych/. 

 Zabezpieczenia przeciwpożarowe  można wykonać  również przy  pomocy płyt  g-k  bez dodatkowej 

konstrukcji wsporczej.  Łączenia  płyt za pomocą zszywek lub wkrętów. Niezbędną grubość 

okładziny określić  wg wymaganej odporności ogniowej elementu oraz wartości wskaźnika 

masywności U/A zabezpieczanych profili. ( dla profilu IPE 200/dwie strony/ i wskaźniku U/A=105m
-1 

grubość płyty powinna  wynosić 8 mm ). 

 Możliwe jest zastosowanie zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych z płyt gipsowych   

 wszystkie przepusty instalacji elektrycznych i sanitarnych przez elementy oddzielenia pożarowego stref 

wykonać w klasie odporności ogniowej EI60 – dla stropów, REI120 dla ścian 

 Ściana zew. budynku przedszkola od strony szkoły podstawowej kl. REI 120 ocieplona wełną mineralną 

gr. 15cm, otwory wypełnione przeszkleniem klasy EI60. 

Dopuszczalna pow. otworów : 10%*59m2= 5.9m2,  zaprojektowano: 5.76m2 

 Ściana zew. budynku przedszkola od strony hali sportowej kl. REI 120 wysunięta 30cm poza poziom 

dachu. 

 Na parterze wydzielono kotłownię. 

 Strop między kondygnacyjny stanowi element oddzielenia p.poż. o klasie odporności ogniowej REI60 

Projektowane stropy gęsto żebrowe, strunobetonowe o odporności ogniowej REI 60. Zabezpieczenie 

stropów gęsto żebrowych, strunobetonowych do klasy odporności ogniowej REI 60 poprzez wykończenie 

dolnej powierzchni stropu tynkiem gipsowym gr. 15mm nakładanym na siatkę Rabitza, kotwioną do belek 

sprężonych, 

 Sufity podwieszane części niższej w osi A-C z płyt 2xGKF gr.15mm na profilach stalowych w układzie 

krzyżowym – REI60 

 Sufity podwieszane części dwukondygnacyjnej budynku z płyt 2xGKF gr.15mm na profilach stalowych w 

układzie krzyżowym – REI60 

7. Podział obiektu na strefy pożarowe oraz strefy dymowe. 

W trybie paragrafu  § 227 ust.5 (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami), projektowana strefa ZLII 

przekracza 750m
2
, dlatego wydziela się cztery strefy pożarowe obejmujące: 

1) ZL II - kondygnacja parteru –o pow. wewnętrznej 441.07m
2
. W strefie pożarowej ZLII wydzielono 

pożarowo kotłownię. 

2) ZL II - kondygnacja I piętro o pow. wewnętrznej 341.28m
2
. 

3) Klatka schodowa A o pow. wewnętrznej 20.42m
2
 

4) Klatka schodowa B o pow. wewnętrznej 23.94m
2
 

Powierzchnia nie przekracza powierzchni dopuszczalnej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II– 5000m
2
. 

W trybie paragrafu  § 256 ust.2. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami), wydzielono pożarowo klatkę 

schodową, wyposażoną w urządzenia zapobiegające zadymieniu. 

W trybie paragrafu  § 220 ust.1. wydzielono pożarowo kotłownię 

Parametry wydzielenia przeciwpożarowego 

a. wydzielona pożarowa kotłownia z elementami: 

 ściany z bloczków gazobetonowych gr. 12cm z obustronnym otynkowaniem (gr. tynku min. 

15mm z obu stron) – REI60 

 ściany z bloczków ceramicznych gr 30 cm o odporności ogniowej  – REI 60 

 strop gęstożebrowy– kl. REI60. 

 przejścia instalacji przez strop i ściany zabezpieczyć do EI 60 
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 drzwi p.poż. EI30 

W budynku wydzielono pożarowo dwie klatki schodowe jako odrębne strefy pożarowe: 

Klatka schodowa żelbetowa z elementami: biegi, spoczniki, schodów o klasie odporności ogniowej R60, 

drzwi kl. EI60, ściany oddzielenia p.poż. REI120, stropy oddzielenia p.poż. REI60 

 

8. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym odległości od obiektów 

sąsiadujących. 

Budynek nr 1 usytuowano w odległości: 

– Strona północna – 4 m od istniejącej Ściany szkoły podstawowej od stronu zachodniej z wydzieleniem 

ścianą ppoż. kl. REI120. 

– Strona wschodnia - budynek przedszkola ozn. nr 1 dobudowany do istn. Ściany hali sportowej szkoły,  

z wydzieleniem ścianą ppoż. kl. REI120 wysuniętą 30cm ponad lico dachu. 

– Strona południowa - 24,05  m od granicy działki nr 386/15 

– Strona zachodnia - 45,67  m od granicy działki nr 383/4 

spełnione są warunki dotyczące odległości linii zabudowy zawarte w miejskim planie zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Krynice. 

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób. 

 Zapewnienie dostatecznej liczby, wysokości i szerokości wyjść ewakuacyjnych: 

Łączna szerokość drzwi w świetle, stanowiących wyjścia ewakuacyjne z budynku  wynosi: 3.9m dla strefy 

ZLII, (przyjmując co najmniej 0,6 m szerokości na 100 osób), przy czym najmniejsza szerokość drzwi w 

świetle ościeżnicy  wynosi 1.2 m, drzwi dwudzielne o szer. 0.9+0.3m,  skrzydła otwierane na zewnątrz. 

Drzwi wew. o szerokości:  dla ewakuacji z pom. w liczbie do 3 osób - 0,80m,  dla ewakuacji z pom. w liczbie 

powyżej 3 osób - 0,90m/, skrzydła otwierane na zewnątrz i wewnątrz. 

Wyjścia ewakuacyjne na zewnątrz: 

– 3 wyjścia na zewnątrz o szerokości w świetle przejścia 1,20 m  

 Zachowanie dopuszczalnej długości, wysokości i szerokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych: 

Przejścia i dojścia ewakuacyjne dla strefy ZL II: 

 Długość przejścia ewakuacyjnego: 

– dopuszczalna   - 40,00  m,  

– projektowana   - max 15.72m (szer. drzwi w ościeżnicach min 90cm oraz 80cm w przypadku rozejścia 

służącą do ewakuacji do 3 osób) 

 Długość drogi ewakuacyjnej przy dwóch dojściach: 

Kondygnacja parteru: 

– dopuszczalna – 40,00 m, /w tym nie więcej niż 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej/ 

– projektowana – 19.90m, 

Kondygnacja I piętra: 

– dopuszczalna – 40,00 m, /w tym nie więcej niż 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej/, 

– projektowana – 18.46 m. 

Wymogi dróg ewakuacyjnych: 

 drogi ewakuacyjne oznaczone mają być tablicami trwale mocowanymi do ścian, 

 szerokość drzwi min. 0.9m w świetle ( szerokość dostosowana do liczby osób, przyjmując 0.6m na 

100 osób). 

 Zapewnienie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego – projektowane, 

 Klatka schodowa wydzielona pożarowo z elementami żelbetowymi o klasie odporności ogniowej R 60, 

szerokość użytkowa biegów min. 125 cm, szerokość użytkowa spoczników min. 152 cm, 

 Warunki ewakuacji zapewnione przy zachowaniu warunków techniczno – budowlanych dla dróg 

ewakuacyjnych i elementów wystroju wnętrz, 

 Strategia ewakuacji ludzi opracowana przez kierującego akcją ratowniczą /zarządzającego obiektem/ 

oraz przedstawiona wszystkim użytkownikom obiektu. 

10. Sposób zabezpieczania przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności 

wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej, i piorunochronnej. 

– główny wyłącznik prądu na zewnątrz budynku, 

– instalacja odgromowa, 

– zabezpieczenia przejść przewodów instalacyjnych o odporności ogniowej klasy EI 60 w stropach, EI120 

w ścianach. 

– instalacja elektryczna ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych, 
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Instalacja wodociągowa - zaprojektowano przejścia przez przegrody budowlane oddzielenia pożarowego 

jako uszczelnienia ppoż. o klasie odporności EI60 w stropach i EI120 w ścianach 

 woda zimna i ciepła z rur PP dla średnic od 32 mm – obejma ogniochronna, 

 woda zimna, ciepła  z rur PP dla średnic do 25mm – masa ognioochronna pęczniejąca, 

Instalacja c.o. i c.t. - na granicach stref pożarowych i przegród oddzielenia pożarowego zaprojektowano 

uszczelnienia ppoż. o klasie odporności EI60 w stropach i EI120 w ścianach 

Rury palne: osłony ogniochronne:  

- w ścianach dwie osłony, po jednej z każdej strony;  

Rury niepalne: prowadzić w otulinie z wełny mineralnej o grubości 50 mm i długości 500 mm po każdej 

stronie przepustu, a otwory uszczelnić elastyczną masą ogniochronną.  

Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne przewody (rury stalowe oraz rury wielowarstwowe) należy 

prowadzić w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń wypełnić materiałem plastycznym (np. pianką 

poliuretanową). 

Instalacja wentylacji mechanicznej - zaprojektowano przejścia przez przegrody budowlane oddzielenia 

pożarowego jako klapy p.poż., spełniające klasy odporności:  EI60 w stropach i EI120 w ścianach. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej - Zaprojektowano obejmy ogniochronne spełniające wymagania przejścia. 

11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu 

pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych 

urządzeń. 

W projektowanym obiekcie nr 1 przewidziano następujące urządzenia 

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa    - projektowana: hydranty z wężem 

półsztywnym ø25  /dł. 30m/  w skrzynkach typowych: parter – 1 szt., I piętro – 1 szt  

Hydranty - parametry podstawowe: 

Typ: Hydrant wewnętrzny uniwersalny 25, Symbol: HW-25 N-20/30 "UN" 

Wyposażenie: zawór DN25, prądownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671, zwijadło kompletne wychylne o kąt 

180° - wyposażone w oś wodną umożliwiającą rozwinięcie węża będącego pod ciśnieniem wody, na żądaną 

długość, wąż półsztywny DN 25 wg EN-694 - 30 mb, korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia 

plomby - opcja, podstawa, podpora lub podpora-stelaż szafy hydrantowej – opcja. 

1) Stałe urządzenia gaśnicze      - nie są wymagane 

2) Samoczynny system sygnalizacji pożarowej    - nie jest wymagany 

3) Dźwiękowy system ostrzegawczy      - nie jest wymagany 

4) Urządzenia oddymiające  

Dobór systemu oddymiania klatki schodowej -  zgodnie z paragrafem  § 256 ust.2. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami): 

2) za równorzędne wyjściu do innej strefy pożarowej (…), uważa się wyjście do obudowanej klatki 

schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30, wyposażonej w 

urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu (…). 

 klatka schodowa A – powierzchnia rzutu poziomego – 20.42 m
2
. 

Pomieszczenie klatki schodowej: 

 klasa odporności ogniowej R60, 

 ściany oddzielenia p.poż. REI120 

 drzwi wewnętrzne EI60 

 schody żelbetowe obłożone gresem, 

 szerokość biegu całkowita / użytkowa – 1,40 m / 1,30 m, 

 szerokość spocznika między piętrami – całkowita / użytkowa – 1,55 m / 1,50 m, 

 szerokość wyjścia  w poziomie parteru – szerokości 1,20 m świetle przejścia, 

Wymagana czynna powierzchnia oddymiania: 

Acz= 5% x 20.42m2= 1.021 m
2
 ,  

Oddymianie realizowane będzie za pomocą jednoskrzydłowej klapy dymowej z owiewkami o wymiarach 

100 x 140cm, o łącznej powierzchni czynnej oddymiania 1,05m
2
 (pow. geometryczna -  Ag=1,40m

2
), 

otwierane napędem zębatkowym   

Wymagana czynna powierzchnia napowietrzania: 

An= Ag x 130% = 1,40 m² x 130% = 1,82 m² 
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Napowietrzanie realizowane będzie za pomocą drzwi dwuskrzydłowych o wymiarach netto (0.9+0.3)1,20 x 

2,10 m, otwierane napędem łańcuchowym. Przyjęto napowietrzanie jednym skrzydłem, otwierane napędem 

zębatkowym  24V. 

 Ano =0,9 m x 2,10 m = 1.89 m².     

 klatka schodowa B – powierzchnia rzutu poziomego – 23.94 m
2
. 

Pomieszczenie klatki schodowej: 

 klasa odporności ogniowej R60, 

 ściany oddzielenia p.poż. REI120 

 drzwi wewnętrzne EI60 

 schody żelbetowe obłożone gresem, 

 szerokość biegu całkowita / użytkowa – 1,40 m / 1,30 m, 

 szerokość spocznika między piętrami – całkowita / użytkowa – 1,55 m / 1,50 m, 

 szerokość wyjścia  w poziomie parteru – szerokości 1,20 m świetle przejścia, 

Wymagana czynna powierzchnia oddymiania: 

Acz= 5% x 23.94m2= 1.197 m
2
 ,  

Oddymianie realizowane będzie za pomocą jednoskrzydłowej klapy dymowej z owiewkami i dyszą o 

wymiarach 100 x 150cm, o łącznej powierzchni czynnej oddymiania 1,25m
2
 (pow. geometryczna -  

Ag=1,50m
2
), otwierane napędem zębatkowym 2.5A    

Wymagana czynna powierzchnia napowietrzania: 

An= Ag x 130% = 1,50 m² x 130% = 1,95 m² 

Napowietrzanie realizowane będzie za pomocą drzwi dwuskrzydłowych o wymiarach netto (0.9+0.3)1,20 x 

2,10 m, otwierane napędem łańcuchowym. Przyjęto napowietrzanie dwoma skrzydłami, otwierane napędem 

zębatkowym  24V. 

 Ano =1.2 m x 2,10 m = 2.52 m².        

5) Gaśnice - zaprojektowano dla ZL  – 3 szt.,  

Gaśnice proszkowe np. GP-6X ABC/E do gaszenia ciał stałych, ciał płynnych i gazów: 

 masa środka gaśniczego     - 6 kg, 

 wymiary zewnętrzne      - h=495mm x Ø=160 mm, 

 czas działania       - 15 s, 

 ciśnienie robocze      - 15 bar, 

 zakres temperatur stosowania     - (-30°C/+60°C), 

 masa całkowita       - 10 kg, 

 max. napięcie gaszonych urządzeń    - 245 000 V, 

6) System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego   - zaprojektowano, 

12.  Wyposażenie obiektu w gaśnice. 

Wymagana jednostka masy środka gaśniczego:   

 Dla ZL II: (781 m
2
/100)*2kg=15.62kg 

Strefę pożarową należy wyposażyć w gaśnice proszkowe (6 kg) – 3 szt. Gaśnice w łatwo dostępnych 

miejscach i widocznych np. przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz. Odległość od miejsca przebywania 

ludzi do najbliższej gaśnicy max. 30 m z zapewnionym dostępem o szer. co najmniej 1,0m. 

13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo – 

gaśniczych, a w szczególności informację o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do 

zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań. 

Hydranty zewnętrzne  

Wymagana ilość wody do celów pożarowych dla obiektów budowlanych strefy ZL o kubaturze do 

5000m
3
 i  o  powierzchni strefy pożarowej <1000m

2
 - służąca do zewnętrznego gaszenia pożaru wg 

Rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.2009 r. –  /10dm
3
/s z co najmniej 1 hydrantu DN 80mm/: 

Hydranty istniejące usytuowane w odległości: 

– od strony północno-zachodniej (działka 384):  hydrant nadziemny ø80  /10dm
3
/s/,  w odległości ok. 

54.98m od projektowanego budynku przedszkola /wydajność hydrantu nadziemnego DN80 powinna 

wynosić 10dm
3
/s - przy ciśnieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym/, 

– od strony północno-wschodniej (działka 385): hydrant nadziemny ø80 /10dm
3
/s/, w odległości ok. 

27.05 m od proj. budynku przedszkola /wydajność hydrantu nadziemnego DN80 powinna wynosić 

10dm
3
/s przy ciśnieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze hydrantowym/. 

Drogi pożarowe: 



Projekt budowlany zamienny II 

________________________________________________________________________________________________

Biuro Inżynierskie Matej&Matej ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszów Lubelski tel. +48 84 664 4224 fax +48 84 664 7503 www.matej.pl 

49 

 

Droga dojazdowa pożarowa od północnej strony projektowanego budynku  

 zapewniony dojazd drogą pożarową z drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej, umożliwiająca przejazd 

pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 50kN. 

 odległość proj. budynku od ww. ulicy – 63 m,  

 Projektuje się drogę wewnętrzną utwardzoną o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm spełniającą 

wymogi dróg pożarowych: szerokość: 4m (min. 4m); wytrzymałość min 50kN; prom. zewn. min. 11m, 

nachylenie podłużne max 5% 

 Droga pożarowa zakończona placem manewrowym o min. wymiarach: 20x18m. 

 place manewrowe proj.  wraz z drogą dojazdową utwardzone o naw. betonowej spełniają wymogi 

dróg pożarowych (szerokości , dopuszczalne obciążenie - 50kN/oś).  

 Dojście utwardzone o długości 24m. (max 30m); szer. 1.5m (min. 1.5m)  z budynku do drogi 

pożarowej: 

Droga dojazdowa pożarowa od południowej strony projektowanego budynku  

 zapewniony dojazd drogą pożarową z drogi gminnej (dz. nr 386/10) o nawierzchni brukowej, 

umożliwiająca przejazd pojazdów o nacisku osi na nawierzchnię jezdni co najmniej 50kN. 

 odległość proj. budynku od ww. ulicy – 56 m,  

 Projektuje się drogę wewnętrzną utwardzoną o nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm spełniającą 

wymogi dróg pożarowych: szerokość: 4m (min. 4m); wytrzymałość min 50kN; prom. zewn. min. 11m, 

nachylenie podłużne max 5% 

 Droga pożarowa zakończona placem manewrowym w kształcie litery T w promieniach zew. 11m 

 place manewrowe proj.  wraz z drogą dojazdową utwardzone o naw. betonowej spełniają wymogi 

dróg pożarowych (szerokości , dopuszczalne obciążenie - 50kN/oś).  

 Dojście utwardzone o długości 12m. (max 30m); szer. 1.5m (min. 1.5m)  z budynku do drogi 

pożarowej: 

 

3.11. Charakterystyka ekologiczna, wpływ na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i  obiekty 

sąsiednie.  

    Obiekt nie wpływa negatywnie na otoczenie.  

1. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków  

- przyłącze kanalizacyjne –odprowadzenie ścieków do  sieci kanalizacji sanitarnej sieci gminnej, 

- istniejące przyłącze wodociągowe z sieci gminnej. 

2. Emisja zanieczyszczeń gazowych i płynnych  - nie występuje. 

3. Wytwarzanie odpadów stałych.  

Odpady składowane w kontenerze metalowym przy budynku i okresowo wywożone na gminne wysypisko 

śmieci przez służby oczyszczania.  

4. Emisja hałasu i wibracji, promieniowania w szczególności jonizującego.  

Obiekt nie emituje czynników szkodliwych dla ludzi.  

5. Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne  

W obrębie planowanej zabudowy występuje drzewostan przeznaczony do wycinki oznaczone na planszy 

PZT. Ilość drzew do wycinki - 1 szt. Zakłada się wycinkę drzewostanu na etapie przed rozpoczęciem robót 

budowlanych. Na tą wycinkę inwestor wystąpi do właściwego organu o zgodę w formie decyzji. Pozostały 

drzewostan pozostawia się bez zmian. 

6. Odprowadzenie wód opadowych – rurami spustowymi z dachu do projektowanej kanalizacji deszczowej, 

następnie do projektowanej studni od południowej strony budynku. 

7. Spełnione są wymogi norm: 

- PN-87/B-02151.03.1999 Akustyka budowlana. Ochrona pomieszczeń przed hałasem pomieszczeń... 

- PN-88/B-02171  Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach. 

6. Urządzenia technologiczne  - nie występują. 

7. Charakterystyka energetyczna: 

a) bilans mocy urządzeń energetycznych:  

moc projektowana urządzeń elektrycznych, oświetlenia i gniazd wtykowych wynosi ok. 14 kW. 

b) właściwości cieplne przegród – wg charakterystyki energetycznej wg załącznika do PB 

c) parametry sprawności energetycznej instalacji  

- instalacja grzewcza – 0,89 = 89 %  
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8. Przyjęte w projekcie rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności 

energii w przepisach techniczno – budowlanych: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2015.1422 -j.t.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania 

charakterystyki energetycznej budynku. (Dz. U. Nr 201, poz. 1240) 

 

3.12  Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych 

zaopatrzenia w energię i ciepło określająca:  

a) roczne zapotrzebowanie na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody 

użytkowej oraz chłodzenia obliczone zgodnie z przepisami dotyczącymi metodologii obliczania 

charakterystyki energetycznej budynków    

b) dostępne nośniki energii 

c) warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych 

d) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: 

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego lub 

- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu 

konwencjonalnego i alternatywnego 

e) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię, 

f) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię. 

- wg załącznika do PB. 

 

3.14.  Uwagi końcowe  

 Z   uwagi   na   złożony   charakter  obiektu  zaleca  się prowadzenie   robót  przez  firmę  posiadającą  

doświadczenie  w wykonawstwie.  

 Na  każdym  etapie budowy zapewnić stateczność konstrukcji jako całości, jak też stateczność 

poszczególnych elementów.  

 Wbudowywane  materiały  muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczalności  do  stosowania  i 

bezpieczeństwa ( B ).  

 Chronić obiekt przed dostępem osób postronnych ( dzieci ).  

 Roboty wykonywać po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. 

 W trakcie prowadzenia robót przy budynku sali gimnastycznej  dokonywać na bieżąco oceny elementów 

konstrukcyjnych i wykończeniowych budynku szkoły, zwracając uwagę na ich stan techniczny, 

 Nie dopuścić do awarii istniejącego budynku szkoły.  

 W trakcie realizacji  robót mogą się ujawnić w obiektach istniejących wady ukryte, ubytki materiałów, 

uszkodzenia itp.  nie dostrzeżone w trakcie oględzin powodujące konieczność wykonana robót 

dodatkowych, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu. Usunięcie stwierdzonych wad i uszkodzeń 

powinno być  wykonane po konsultacji z inwestorem, projektantem obiektu i inspektorem nadzoru dla 

zapewnienia prawidłowej substancji i eksploatacji budynku.  

 Całość  prac  prowadzić  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną, z przepisami  BHP i pod fachowym nadzorem 

technicznym, nie dopuścić do awarii elementów konstrukcyjnych budynków istniejących.  

 

4. OBLICZENIA STATYCZNE  

Obliczenia statyczne dołączono do egzemplarza archiwalnego, wyciąg dołączono do niniejszego PB. 

            

            

 

            Projektant: 
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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA: 

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2018.108 – j.t.) 

- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2017.1332 – j.t.) 

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2017.1040 – j.t. 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.2003.120.1126) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 
powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034) 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych (Dz. U.2001.118.1263) 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012.1468) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. 2003.47.401). 

 
2. ZAKRES ROBÓT. 
Zakres robót obejmuje wybudowanie: 

– roboty ogólnobudowlane,   
– wykonanie wewnętrznych instalacji   
– wykonanie przyłączy do budynku 
– wykonanie zagospodarowania przyległego terenu  

3. ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE: 
– budynek szkoły podstawowej  
– budynek Sali gimnastycznej 
– fundamenty pod budynek przedszkola 
– utwardzenia  
– boiska  
– przyłącza i sieci  

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 
i zdrowia ludzi. 

Na terenie objętym opracowaniem projektowym występują elementy zagospodarowania terenu 
stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

– budynek szkoły – użytkowany obiekt  z uczniami w młodym wieku,  
– budynek Sali gimnastycznej– użytkowany obiekt  z uczniami w młodym wieku,  
– boiska sportowe przy budynku szkoły – użytkowany obiekt  z uczniami w młodym wieku, 
– możliwość wystąpienia niezidentyfikowanych instalacji podziemnych  
– sąsiedztwo dróg i chodników o dużym natężeniu ruchu  

5. KOL EJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT: 
– zagospodarowanie placu budowy, 
– roboty ziemne, 
– roboty budowlano-montażowe, 
– roboty wykończeniowe, 
– maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. 

6. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJ I ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH: 

– szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
– zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
– zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym 

celu osoby, 
– zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego. 
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7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH: 
Zagospodarowanie  placu  budowy. 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w 
zakresie: 

– ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 
– wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
– doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, 
– odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji, 
– urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 
– zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego, 
– zapewnienia właściwej wentylacji, 
– zapewnienia łączności telefonicznej, 
– urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed 
osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu 
budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów 
mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co 
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót 
budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg 
komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków 
transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi 
komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia 
ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być 
oświetlone i oznakowane znakami 
ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy 
umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. 
Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na 
wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób 
zabezpieczający pracowników przed upadkiem. Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania 
z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający 
dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać 
przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej 
powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym 
miejscu i być nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być 
szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. 
Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest 
zabronione.  
Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz 
utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz 
chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, 
sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie 
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, 
składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 
b) 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 
c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV, 
d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV, 
e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 
żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość 
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory 
napięcia. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości 
nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.  
Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Okresowe kontrole stanu stacjonarnych 
urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz 
w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a 
ponadto: 
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a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych, 
b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc, 
c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy 
sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. 
Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce 
konserwacji urządzeń. Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym 
na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.  
Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na każdego 
pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż: 
a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi 
silne zabrudzenie pyłami, w tym 20l w przypadku korzystania z natrysków, 
b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających 
zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60l w przypadku korzystania z natrysków, 
c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”.  
Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na każdy 
metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone 
ulice, place itp.) 
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić: 

– posiłki wydawane ze względów profilaktycznych, 
– napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy. 

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace: 
- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny 
organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej 
przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca. 
Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym: 
- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C. 
Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy. 
Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. Na terenie budowy powinny być 
urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i 
ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. 
Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – 
sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa. 
Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na 
której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących. W takim przypadku, szafki na odzież 
powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. W 
pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one 
trwale przytwierdzone do podłoża. 
Jadalnia powinna składać się z dwóch części: 
a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10m2 powierzchni na każdego z pracowników 
jednocześnie spożywających posiłek, 
b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych. 
W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą 
wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, 
utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i 
urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów 
workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw. 
Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż: 
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań, 
b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy. 
Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, 
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i 
schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu 
drabiny lub schodów. 
Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być 
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 
przeciwpożarowych. 
Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów 
przeciwpożarowych. 
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb 
bezpieczeństwa pracy. 



Projekt budowlany zamienny II 

________________________________________________________________________________________________

Biuro Inżynierskie Matej&Matej ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszów Lubelski tel. +48 84 664 4224 fax +48 84 664 7503 www.matej.pl 

55 

 

Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie może ona powodować 
przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy. 
Roboty ziemne. 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

– upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak 
przykrycia wykopu), 

– zasypanie pracownika w wykopie wąsko-przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed 
obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

– potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy 
lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i 
urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

– elektroenergetyczne, 
– gazowe, 
– telekomunikacyjne, 
– ciepłownicze, 
– wodociągowe i kanalizacyjne, 

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być 
one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W czasie wykonywania robót 
ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania 
wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów 
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru 
czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie 
mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub 
podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren 
przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o 
głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki 
badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska. 
Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy: 

– roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 
– teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu, 
– grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 
– wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych, 
– głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m. 

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do 
wykopu. 
Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. 
Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu 
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub 
życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m. 
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

– w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz 
jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy, 

– w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 
Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu 
gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do 
tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie 
postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o 
ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 
osłonowymi lub obudową prefabrykowaną. 
Roboty budowlano – montażowe. 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 

– upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów 
technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty 
balkonowe); 

– przygniecenie pracownika płytą prefabrykowaną wielkowymiarową podczas wykonywania robót 
montażowych przy użyciu żurawia budowlanego (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w 
obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0m). 

Roboty montażowe konstrukcji stalowych i prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych mogą być 
wykonywane na podstawie projektu montażu oraz planu „bioz” przez pracowników zapoznanych z instrukcją 
organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i innych urządzeń technicznych. 



Projekt budowlany zamienny II 

________________________________________________________________________________________________

Biuro Inżynierskie Matej&Matej ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszów Lubelski tel. +48 84 664 4224 fax +48 84 664 7503 www.matej.pl 

56 

 

Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek, słupów, ram lub kratownic oraz na dwóch 
niższych kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją, na której prowadzone są roboty 
montażowe, jest zabronione. 
Prowadzenie montażu z elementów wielkowymiarowych jest zabronione: 
- przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s, 
- przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeżeli stanowiska pracy nie mają 
wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 
Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej żurawia a zewnętrznymi częściami 
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej 0,75 m. 
Zabronione jest w szczególności: 

– przechodzenia osób w czasie pracy żurawia pomiędzy obiektami budowlanymi a podwoziem 
żurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym, 

– składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią żurawia budowlanego lub pomiędzy 
torowiskiem żurawia a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami. 

Punkty świetlne przy stanowiskach montażowych powinny być tak rozmieszczone, aby zapewniały 
równomierne oświetlenie, bez ostrych cieni i olśnień osób. Elementy prefabrykowane można zwolnić z 
podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. W czasie zakładania stężeń 
montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i 
betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe lub drabiny rozstawne. 
W czasie montażu, w szczególności słupów, belek i wiązarów, należy stosować podkładki pod liny zawiesi, 
zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych 
osób, przedmiotów, materiałów lub wyrobów jest zabronione. 
Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu 
podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 
Balustradami powinny być zabezpieczone: 

– krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi, 
– pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 

Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy 
zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą. 
Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mieć zapewnione mocowanie końcówki linki 
bezpieczeństwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokości około 
1,50 m wzdłuż zewnętrznej strony krawędzi przejścia. 
Wytrzymałość i sposób zamocowania prowadnicy, powinny uwzględniać obciążenie dynamiczne spadającej 
osoby. W przypadku gdy zachodzi konieczność przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka 
bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa powinna być 
zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocą urządzenia samohamującego. Długość linki 
bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa nie powinna być większa niż 1,50 m. Amortyzatory spadania nie są 
wymagane, jeżeli linki asekuracyjne są mocowane do linek urządzeń samohamujących, ograniczających 
wystąpienie siły dynamicznej w momencie spadania, zwłaszcza aparatów bezpieczeństwa lub pasów 
bezwładnościowych. 
Osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych 
powinny być dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, 
zamocowanej niezależnie od lin nośnych drabiny, krzesełka lub podestu. 
Ponadto, należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu 
zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub 
życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których 
wymagane jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 
Roboty wykończeniowe. 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

– upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; 
brak stosowania sprzętu chroniące go przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót 
związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 

– uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego 
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy 
niebezpiecznej). 

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych 
podestów roboczych oraz systemowych rusztowań np. „Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż 
powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, 
przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy podestów roboczych powinien posiadać wymagane 
uprawnienia. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań obowiązane są do 
stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem i demontażem 
rusztowań należy wyznaczyć i wygrodzić strefę niebezpieczną. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbiór 
rusztowania dokonuje się wpisem do dziennika budowy lub w protokóle odbioru technicznego. 



Projekt budowlany zamienny II 

________________________________________________________________________________________________

Biuro Inżynierskie Matej&Matej ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszów Lubelski tel. +48 84 664 4224 fax +48 84 664 7503 www.matej.pl 

57 

 

W przypadku rusztowań systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poręczy ochronnej na wysokości 
1,00 m. Rusztowania z elementów metalowych powinny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla 
pieszych, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 
Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiązku stosowania balustrad. 
Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych typu „Warszawa” 
(roboty tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). Montaż rusztowań, 
ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta. Montaż i demontaż 
tego typu rusztowań może być przeprowadzony tylko i wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w 
zakresie jego konstrukcji, montażu i demontażu. Rusztowania tego typu powinny być wykorzystywane 
zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych 
tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed 
poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. W pomieszczeniach, w których będą 
prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować 
zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym. Przy ręcznej lub 
mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, 
takich jak: 

– gogle lub przyłbice ochronne, 
– hełmy ochronne, 
– rękawice wzmocnione skórą, 
– obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp. 

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 
Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych: 

– pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 
– potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy 

lub w miejscu dostępnym dla osób 16 postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 
– porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające 
dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty 
uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, 
niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – 
ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny 
być: 

– zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
– osłonięte w okresie zimowym. 
 

8. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
robotniczych, przeprowadza się jako: 

– szkolenie wstępne, 
– szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych 
rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi 
przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami 
bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie 
wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami 
występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami 
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni 
być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez 
pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z 
ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach 
osobowych pracownika. Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w 
okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia 
okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być 
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przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których 
występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w 
roku. 
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 
trójfazowymi o mocy do 1 KW. 
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

– wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 
pracowników, 

– obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,\ 
– postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
– udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i 
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz 
zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
 
9. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃS TWOM 
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla 
życia lub zdrowia pracowników. 
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

I. Niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 
1. nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 
2. niewłaściwe polecenia przełożonych, 
3. brak nadzoru, 
4. brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 
5. tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 
6. brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i 
7. ergonomii, 
8. dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań 
9. lekarskich; 

II. Niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 
1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 
2) nieodpowiednie przejścia i dojścia, 
3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 
I. Niewłaściwy stan czynnika materialnego: 
1. wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 
2. niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 
3. brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 
4. brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 
5. brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 
6. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub 
7. napraw; 

II. Niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 
1. zastosowanie materiałów zastępczych, 
2. niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

III. Wady materiałowe czynnika materialnego: 
1. ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

IV. Niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 
3. niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
– organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
– dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
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– organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed 
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami 
środowiska pracy, 

– dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

Na podstawie: 
– oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
– wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 
– określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
– wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
– wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej kierownik budowy powinien 

podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
 zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i 
uciążliwych, 

 zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 
zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i 
obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 
roboczego opracowaną przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków 
powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

 
 
    Opracował: 
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Oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej 
zgodnie z art. 20.4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane  
 
 

Zespól projektowy Biura Inżynierskiego Matej & Matej s.c. oświadcza, że niniejsze  opracowanie 
projektowe : 
1.  Jest wykonane zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi przepisamioraz zasadami  
      wiedzy technicznej 
2.  Zostaje wydane zamawiającemu w stanie kompletnym,  z wymaganymi uzgodnieniami i  
     stanowi podstawę do wystąpienia o decyzję pozwolenia zamiennego na budowę. 
 

PROJEKTANCI 
LP. IMIĘ I NAZWISKO BRANŻA NR UPRAW. DATA PODPIS 

1 
mgr  inż. arch. Maria 

Gmyz 
Architektura 

Upr. bud. do projektowania w specjalności architektonicznej 
bez ograniczeń UAN-II-8387/96/87 

23.03.2018 
 

2 mgr inż. Tomasz Matej konstrukcja 
Upr. bud. do projektowania i kierowania rob. bud. w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń 
MAZ/0374/PWBKb/16 

23.03.2018 
 

3 
tech. el.  Bogusław 

Puchacz 
instal. 

elektryczne 

Upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjno – 
inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych 

UAN-II-8387/108/88 
23.03.2018 

 

4 
mgr inż. 

Karolina Matej-
Piecychna 

instalacje 
sanitarne 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych nr LUB/0125/PWBS/15 

23.03.2018 

 

SPRAWDZAJĄCY 

LP. IMIĘ I NAZWISKO BRANŻA NR UPRAW. DATA PODPIS 

1 
mgr  inż. arch. Marcin 

Kozłowski 
Architektura 

Upr. bud. do projektowania w specjalności architektonicznej 
bez ograniczeń WBPP/ZNB/LUB/113/3.17/40/80 

23.03.2018 
 

2 
mgr inż. Bolesław 

Matej 
konstrukcja 

Upr. bud. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń w specjalności 

architektonicznej ograniczone UAN-II-8387/17/86 
23.03.2018 

 

 
3 

mgr inż. Ryszard 
Bartosiński 

instal. 
elektryczne 

Upr. bud. do projektowania w specjalności instalacyjno – 
inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych 

bez ograniczeń ANB-513/1/12/80 
23.03.2018 

 

4 
mgr inż. 

Marcin Andrzyk 
instalacje 
sanitarne 

Upr. bud. do proj. w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej 
w zakresie instalacji sanit., sieci wod.-kan., gaz. i cieplnych 

uzbrojenia terenu nr LUB/0177/PWOS/09 
23.03.2018 
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e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl NIP 9211140843atej& atej

CYWILNA

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE NR :

BRANŻA :

MGR INŻ. T. MATEJ

ZADANIE

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

ASYSTENT PROJ.

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ.ARCH. M. GMYZ

MGR INŻ.ARCH. M. KOZŁOWSKI

Upr. budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń

UAN-II-8387/96/87
Upr. budowlane do projektowania w specjalności

architektonicznej bez ograniczeń
WBPP/ZNB/LUB/113/3.17/40/80

Upr. budowlane do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

MAZ/0374/PWBKb/16

OBIEKT

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY II, BUDYNEK PRZEDSZKOLA W KRYNICACH

GMINA KRYNICE

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY

Krynice 1, 22-610 Krynice

KRYNICE 9, powiat Tomaszowski

DZIAŁKA NR 384, 385

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY II

RZUT PARTERU ARCHITEKTURA

1:100

23.03.2017

05/2018

A2

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

JEDN. EWID.: 061804_2 Krynice .;OBRĘB: 0006 Krynice

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 519.57m2
POWIERCHNIA UŻYTKOWA: 781.56m2
KUBATURA: 3205.25 m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTERU

L.p. Nazwa Powierzchnia

1 Korytarz 72.19 m²

2 Kl. schod. B 24.00 m²

3 Sala zajęć 3 73.13 m²

4 Łazienka 13.15 m²

5 P. leżaków 3.77 m²

6 Sala zajęć 2 66.39 m²

7 P. leżaków 3.77 m²

8 Łazienka 12.66 m²

9 Sala zajęć 1 57.90 m²

10 Łazienka 8.37 m²

11 Pom. leżaków 7.76 m²

12 Kl. schod. A 11.02 m²

13 Kotłownia 7.88 m²

14 P. nauczycieli 9.25 m²

15 Mag. czystych
naczyń

7.63 m²

16 WC 4.04 m²

17 P. sprzątaczki 2.10 m²

18 Korytarz 60.01 m²

19 Kl. schod. A 14.27 m²

Suma ogólna: 459.32 m²

Skala  1 : 100
A2

RZUT PARTERU

445.07
kocioł gazowy
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SPÓLKA
22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl NIP 9211140843atej& atej

CYWILNA

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE NR :

BRANŻA :

MGR INŻ. T. MATEJ

ZADANIE

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

ASYSTENT PROJ.

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ.ARCH. M. GMYZ

MGR INŻ.ARCH. M. KOZŁOWSKI

Upr. budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń

UAN-II-8387/96/87
Upr. budowlane do projektowania w specjalności

architektonicznej bez ograniczeń
WBPP/ZNB/LUB/113/3.17/40/80

Upr. budowlane do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

MAZ/0374/PWBKb/16

OBIEKT

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY II, BUDYNEK PRZEDSZKOLA W KRYNICACH

GMINA KRYNICE

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY

Krynice 1, 22-610 Krynice

KRYNICE 9, powiat Tomaszowski

DZIAŁKA NR 384, 385

PROJEKT BUDOWLANY

RZUT I PIĘTRA ARCHITEKTURA

1:100

23.03.2017

05/2018

A3

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

JEDN. EWID.: 061804_2 Krynice .;OBRĘB: 0006 Krynice

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PIĘTRA

L.p. Nazwa Powierzchnia

19 Kl. schod. A 14.27 m²

20 Korytarz 24.54 m²

21 P. pielęgniarki 10.45 m²

22 P. pedagoga 10.65 m²

23 P. psychologa 10.31 m²

24 Korytarz 72.19 m²

25 Przedsionek
WC

10.57 m²

26 WC"K" 2.31 m²

26a WC"M" 2.14 m²

27 P. logopedy 11.71 m²

28 Sala ćwiczeń 44.60 m²

29 WC 10.11 m²

30 Świetlica 107.05 m²

31 Kl. schod. B 6.28 m²

Suma ogólna: 337.20 m²

Skala  1 : 100
A3

2.RZUT I PIĘTRA

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 519.57m2
POWIERCHNIA UŻYTKOWA: 781.56 m2
KUBATURA: 3205.25 m3

337.19
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SPÓLKA
22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl NIP 9211140843atej& atej

CYWILNA

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE NR :

BRANŻA :

MGR INŻ. T. MATEJ

ZADANIE

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

ASYSTENT PROJ.

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ.ARCH. M. GMYZ

MGR INŻ.ARCH. M. KOZŁOWSKI

Upr. budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń

UAN-II-8387/96/87
Upr. budowlane do projektowania w specjalności

architektonicznej bez ograniczeń
WBPP/ZNB/LUB/113/3.17/40/80

Upr. budowlane do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

MAZ/0374/PWBKb/16

OBIEKT

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY II, BUDYNEK PRZEDSZKOLA W KRYNICACH

GMINA KRYNICE

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY

Krynice 1, 22-610 Krynice

KRYNICE 9, powiat Tomaszowski

DZIAŁKA NR 384, 385

PROJEKT BUDOWLANY

RZUT DACHU ARCHITEKTURA

1:100

23.03.2017

05/2018

A4

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

JEDN. EWID.: 061804_2 Krynice .;OBRĘB: 0006 Krynice

POWIERZCHNIA ZABUDOWY: 519.57m2
POWIERCHNIA UŻYTKOWA: 781.56 m2
KUBATURA: 3205.25 m3

Skala  1 : 100
A4

3.RZUT DACHU
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klapa oddymiająca
100x140

ŚCIANA ODDZIELENIA
P.POŻ. REI120

30cm ponad pow. dachu

istniejący fundament

czerpnia/wyrzutnia
powietrza

płatew
RP 180x100x5

+6.51

+3.41

+1.94

Rynna dachowa ∅150
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-0.02

-1.24 -1.24

-1.64
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Podkład betonowy
C8/10

Podkład betonowy
C8/10

Pg1

St1

REI60

D1

Ut1 Obrzeż bet.
8x30cm

StB1

2xpapa termo.

2x dyspersyjny
lepik asfalt.

2x papa termo.

2x dyspersyjny
lepik asfalt.

Wieniec
30x41cm

Wieniec
30x25cm

Wieniec
30x26cm

balustrada
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84 272 249 258 432 25

1320

101 479 50 102 50 152 50 286 50

SF

Sz1

x24 14.92
30.0

St2

D1

Płyta warstwowa dachowa z rdzeniem poliuretanowym - 16.0cm
Płatwie - RP180x100x6 - 18.0cm
Rygle dachowe HEA280 - 28.0cm
Pustka powietrzna + paroizolacja - -
Wełna mineralna  λ=0,034W/m2K - 10.0cm
Ruszt metalowy o rozstawie max 85cm - 10.0cm
Profile nośne sufitu podwieszanego - 6.0cm
Płyta 2x GK gr. 15mm - 3cm

Ut1

Kostka brukowa wibroprasowana - 6.0cm
Podsypka cementowo-piaskowa - 3.0cm
Podłoże z piasku stab. cementem Rm=2.5MPa - 15.0cm 20.0cm

St1

Gres na zaprawie klejowej/Panele - 2.0cm
Posadzka cementowa zbrojona siatką - 5.0cm
Styropian EPS100 λ=0,038W/mK - 5.0cm
Izolacja przeciwwilgociowa - folia PE - 0.3mm
Strop gęstożebrowy strunobetonowy 20+6 - 26.0cm
Tynk gipsowy - 1.5cm

Pg1

Gres na zaprawie klejowej/Panele - 2.0cm
Posadzka cementowa zbrojona siatką - 7.0cm
Izolacja termiczna - styropian EPS100 λ=0,036W/mK - 10.0cm
Izolacja przeciwwilgociowa - 2 x folia PE gr. 0.5mm - 1.0mm
Podkład betonowy C12/16 - 15.0cm
Piasek zagęszczony Is>=0.98 - 30.0cm

St2

Gres na zaprawie klejowej - 2.0cm
Płyta żelbetowa C20/25 - 14.0cm
Tynk gipsowy - 1.5cm

StB1

Gres na kleju elastycznym, mrozoodpornym - 2.0cm
Izolacja przeciwwodna - folia w płynie wysokociśnieniowa - 2.0mm
Posadzka cementowa ze spadkiem 0.5% - 4.0-5.0cm
Izolacja termiczna - styropian EPS100 λ=0,038W/mK - 2.0cm
Izolacja przeciwwodna - papa termozgrzewalna - 4.0mm
Primer pod papę - 3.0mm
Płyta żelbetowa C20/25 - 12.0cm
Izolacja termiczna - styropian EPS100 λ=0,038W/mK - 5.0cm

Sz1

Tynk cienkowarstwowy - 2.0mm
Zaprawa klejowa 2x zbrojona siatką z włókna szklanego - 5.0mm
Izolacja termiczna - styropian EPS70  λ=0,038W/K - 15.0cm
Ściana z pustaków ceramicznych klasy "15" R=1,29m2*K/W - 30.0cm
Tynk cgipsowy - 1.5cm

2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalników 0.5cm
Zaprawa klejowa 2x zbrojona siatką z włókna szklanego 0.5cm
Izolacja termiczna - styropian fundament XPS λ=0,038W/m2K 10.0cm

2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalników 0,5cm

Tynk cementowy 1.0cm

Bloczki betonowe B25 38.0cm
Tynk cementowy 1.0cm
2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalników 0.5cm

SF1

25
21
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40
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0

Belka B.1
25x30

Belka B.1
25x30

45
.0
0°

60

płyta gk 12.5mm
wełna min. 5cm

płyta gk 12.5mm
wełna min. 5cm

Skala  1 : 100
A5

PRZEKRÓJ A-A

SPÓLKA
22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl NIP 9211140843atej& atej

CYWILNA

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE NR :

BRANŻA :

MGR INŻ. T. MATEJ

ZADANIE

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

ASYSTENT PROJ.

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ.ARCH. M. GMYZ

MGR INŻ.ARCH. M. KOZŁOWSKI

Upr. budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń

UAN-II-8387/96/87
Upr. budowlane do projektowania w specjalności

architektonicznej bez ograniczeń
WBPP/ZNB/LUB/113/3.17/40/80

Upr. budowlane do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

MAZ/0374/PWBKb/16

OBIEKT

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY II, BUDYNEK PRZEDSZKOLA W KRYNICACH

GMINA KRYNICE

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY

Krynice 1, 22-610 Krynice

KRYNICE 9, powiat Tomaszowski

DZIAŁKA NR 384, 385

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY II

PRZEKRÓJ A-A ARCHITEKTURA

1:100

23.03.2017

05/2018

A5

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

JEDN. EWID.: 061804_2 Krynice .;OBRĘB: 0006 Krynice

sufit  podwieszany gk gr. 15mm
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Podkład betonowy
C8/10

2x dyspersyjny
lepik asfalt.

istniejący fundament
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30

2x papa termo.

Obrzeż bet.
8x30cm

ściana oddzielenia p.poż. REI120
 30cm ponad pow. dachu

Pg1

Pg1

Gres na zaprawie klejowej/Panele - 2.0cm
Posadzka cementowa zbrojona siatką - 7.0cm
Izolacja termiczna - styropian EPS100 λ=0,036W/mK - 10.0cm
Izolacja przeciwwilgociowa - 2 x folia PE gr. 0.5mm - 1.0mm
Podkład betonowy C12/16 - 15.0cm
Piasek zagęszczony Is>=0.98 - 30.0cm

St1

REI60REI60

+0.00 =278.39

+3.03

40
30

3

D1

D1

Płyta warstwowa dachowa z rdzeniem poliuretanowym - 16.0cm
Płatwie - RP180x100x6 - 18.0cm
Rygle dachowe HEA280 - 28.0cm
Pustka powietrzna + paroizolacja - -
Wełna mineralna  λ=0,034W/m2K - 10.0cm
Ruszt metalowy o rozstawie max 85cm - 10.0cm
Profile nośne sufitu podwieszanego - 6.0cm
Płyta 2x GK gr. 15mm - 3cm

REI60

St1

Gres na zaprawie klejowej/Panele - 2.0cm
Posadzka cementowa zbrojona siatką - 5.0cm
Styropian EPS100 λ=0,038W/mK - 5.0cm
Izolacja przeciwwilgociowa - folia PE - 0.3mm
Strop gęstożebrowy strunobetonowy 20+6 - 26.0cm
Tynk gipsowy - 1.5cm

ściana oddzielenia p.poż. REI120
 30cm ponad pow. dachu

-0.02

istniejący fundament

+3.43
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nierdzewna, h=110cm

Podkład betonowy
C8/10
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Ut1

2x papa termo.

2x dyspersyjny
lepik asfalt.

Wieniec
30x26cm
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30x26cm
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SF1

Sz1

Tynk cienkowarstwowy - 2.0mm
Zaprawa klejowa 2x zbrojona siatką z włókna szklanego - 5.0mm
Izolacja termiczna - styropian EPS70  λ=0,038W/K - 15.0cm
Ściana z pustaków ceramicznych klasy "15" R=1,29m2*K/W - 30.0cm
Tynk cgipsowy - 1.5cm

Sz1

Ut1

Kostka brukowa wibroprasowana - 6.0cm
Podsypka cementowo-piaskowa - 3.0cm
Podłoże z piasku stab. cementem Rm=2.5MPa - 15.0cm 20.0cm

2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalników 0.5cm
Zaprawa klejowa 2x zbrojona siatką z włókna szklanego 0.5cm
Izolacja termiczna - styropian fundament XPS λ=0,038W/m2K 10.0cm

2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalników 0,5cm

Tynk cementowy 1.0cm

Bloczki betonowe B25 38.0cm
Tynk cementowy 1.0cm
2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalników 0.5cm

SF1

+2.90

+5.53

płyta gk 12.5mm
wełna min. 5cm

płyta gk 12.5mm
wełna min. 5cm

Skala  1 : 100
A6

PRZEKRÓJ B-B

SPÓLKA
22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl NIP 9211140843atej& atej

CYWILNA

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE NR :

BRANŻA :

MGR INŻ. T. MATEJ

ZADANIE

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

ASYSTENT PROJ.

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ.ARCH. M. GMYZ

MGR INŻ.ARCH. M. KOZŁOWSKI

Upr. budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń

UAN-II-8387/96/87
Upr. budowlane do projektowania w specjalności

architektonicznej bez ograniczeń
WBPP/ZNB/LUB/113/3.17/40/80

Upr. budowlane do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

MAZ/0374/PWBKb/16

OBIEKT

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY II, BUDYNEK PRZEDSZKOLA W KRYNICACH

GMINA KRYNICE

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY

Krynice 1, 22-610 Krynice

KRYNICE 9, powiat Tomaszowski

DZIAŁKA NR 384, 385

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY II

PRZEKRÓJ B-B ARCHITEKTURA

1:100

23.03.2017

05/2018

A6

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

JEDN. EWID.: 061804_2 Krynice .;OBRĘB: 0006 Krynice

sufit  podwieszany gk gr. 15mm
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istniejący fundament

istniejący fundament
istn. fundament
do poszerzenia

istniejący fundament istniejący fundament
istn. fundament
do poszerzenia

2x papa termo.

2x dyspersyjny
lepik asfalt.

2x papa termo.

2x dyspersyjny
lepik asfalt.

2x papa termo.

2x dyspersyjny
lepik asfalt.

2x papa termo.

2x dyspersyjny
lepik asfalt.

2x papa termo. 2x papa termo.

2x dyspersyjny
lepik asfalt.

2x dyspersyjny
lepik asfalt.

2x papa termo. 2x papa termo.

2x dyspersyjny
lepik asfalt.

2x papa termo.

2x dyspersyjny
lepik asfalt.

2x papa termo.

2x dyspersyjny
lepik asfalt.

D3

D3

Blacha płaska na rąbek stojący gr. 0.7 mm - 3.0cm
Ekran włochaty - 1,5 mm
Deskowanie pełne płyta OSB3 25mm - 2.5cm
Folia paroprzepuszczalna - 0.2mm
Krokwie 8x20cm C30 - 20.0cm
Izolacja termiczna - wełna mineralna  λ=0,038W/mK - 25cm
Folia paroizolacyjna - 0.2mm
Sufit podwieszany -2xpłyta GKF - EI60 - 30mm

czerpnia pow. wyrzutnia pow.

ściana oddzielenia p.poż. REI120
 30cm ponad pow. dachu

Ut1

Ut1

Kostka brukowa wibroprasowana - 6.0cm
Podsypka cementowo-piaskowa - 3.0cm
Podłoże z piasku stab. cementem Rm=2.5MPa - 15.0cm 20.0cm

D1

D1

Płyta warstwowa dachowa z rdzeniem poliuretanowym - 16.0cm
Płatwie - RP180x100x6 - 18.0cm
Rygle dachowe HEA280 - 28.0cm
Pustka powietrzna + paroizolacja - -
Wełna mineralna  λ=0,034W/m2K - 10.0cm
Ruszt metalowy o rozstawie max 85cm - 10.0cm
Profile nośne sufitu podwieszanego - 6.0cm
Płyta 2x GK gr. 15mm - 3cm

D2

Blacha płaska na rąbek stojący gr. 0.7 mm - 3.0cm
Ekran włochaty - 1,5 mm
Płyta włókno-cementowa 15mm EI30 - 15mm
Deskowanie pełne płyta OSB3 25mm - 2.5cm
Kontrłaty 2.5x5cm - 2.5cm
Folia paroprzepuszczalna - 0.2mm
Krokwie 12x20cm C30 - 20.0cm
Izolacja termiczna - wełna mineralna  λ=0,038W/mK - 25cm

D2

Pg1

Pg1

Gres na zaprawie klejowej/Panele - 2.0cm
Posadzka cementowa zbrojona siatką - 7.0cm
Izolacja termiczna - styropian EPS100 λ=0,036W/mK - 10.0cm
Izolacja przeciwwilgociowa - 2 x folia PE gr. 0.5mm - 1.0mm
Podkład betonowy C12/16 - 15.0cm
Piasek zagęszczony Is>=0.98 - 30.0cm
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Wieniec
30x26cmWieniec

30x26cm podciąg  30x60 podciąg  30x60

Wieniec
30x26cm

Wieniec
30x26cm

1x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalników 2,0mm
Zaprawa klejowa 2x zbrojona siatką z włókna szklanego 0.5cm
Izolacja termiczna - styropian fundament XPS λ=0,038W/m2K 10.0cm

2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalników 0,5cm

Tynk cementowy 1.0cm

Folia budowlana PE 0.3mm

Bloczki betonowe B25 38.0cm
Tynk cementowy 1.0cm
2x dyspersyjny lepik asfaltowy bez rozpuszczalników 0.5cm

SF1

Sz1

Sz1

Tynk cienkowarstwowy - 2.0mm
Zaprawa klejowa 2x zbrojona siatką z włókna szklanego - 5.0mm
Izolacja termiczna - styropian EPS70  λ=0,038W/K - 15.0cm
Ściana z pustaków ceramicznych klasy "15" R=1,29m2*K/W - 30.0cm
Tynk cgipsowy - 1.5cm

390657658662667326215365

Płyta 2xGKF, gr. 15mm - 3cm
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Folia paroizolacyjna - 0.2mm
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SPÓLKA
22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl NIP 9211140843atej& atej

CYWILNA

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE NR :

BRANŻA :

MGR INŻ. T. MATEJ

ZADANIE

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

ASYSTENT PROJ.

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ.ARCH. M. GMYZ

MGR INŻ.ARCH. M. KOZŁOWSKI

Upr. budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń

UAN-II-8387/96/87
Upr. budowlane do projektowania w specjalności

architektonicznej bez ograniczeń
WBPP/ZNB/LUB/113/3.17/40/80

Upr. budowlane do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

MAZ/0374/PWBKb/16

OBIEKT

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY II, BUDYNEK PRZEDSZKOLA W KRYNICACH

GMINA KRYNICE

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY

Krynice 1, 22-610 Krynice

KRYNICE 9, powiat Tomaszowski

DZIAŁKA NR 384, 385

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY II

PRZEKRÓJ C-C ARCHITEKTURA

1:100

23.03.2017

05/2018

A7

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

JEDN. EWID.: 061804_2 Krynice .;OBRĘB: 0006 Krynice

Skala  1 : 100
A7

Przekrój C-C



SPÓLKA
22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl NIP 9211140843atej& atej

CYWILNA

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE NR :

BRANŻA :

MGR INŻ. T. MATEJ

ZADANIE

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

ASYSTENT PROJ.

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ.ARCH. M. GMYZ

MGR INŻ.ARCH. M. KOZŁOWSKI

Upr. budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń

UAN-II-8387/96/87
Upr. budowlane do projektowania w specjalności

architektonicznej bez ograniczeń
WBPP/ZNB/LUB/113/3.17/40/80

Upr. budowlane do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

MAZ/0374/PWBKb/16

OBIEKT

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY II, BUDYNEK PRZEDSZKOLA W KRYNICACH

GMINA KRYNICE

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY

Krynice 1, 22-610 Krynice

KRYNICE 9, powiat Tomaszowski

DZIAŁKA NR 384, 385

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY II

ELEWACJE ARCHITEKTURA

1:150

23.03.2017

05/2018

A8

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

JEDN. EWID.: 061804_2 Krynice .;OBRĘB: 0006 Krynice
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Skala 1 : 150
A8

ELEWACJA POŁUDNIOWA

Skala 1 : 150
A8

Elewacja ZACH



SPÓLKA
22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl NIP 9211140843atej& atej

CYWILNA

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE NR :

BRANŻA :

MGR INŻ. T. MATEJ

ZADANIE

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

ASYSTENT PROJ.

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ.ARCH. M. GMYZ

MGR INŻ.ARCH. M. KOZŁOWSKI

Upr. budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń

UAN-II-8387/96/87
Upr. budowlane do projektowania w specjalności

architektonicznej bez ograniczeń
WBPP/ZNB/LUB/113/3.17/40/80

Upr. budowlane do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

MAZ/0374/PWBKb/16

OBIEKT

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY II, BUDYNEK PRZEDSZKOLA W KRYNICACH

GMINA KRYNICE

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY

Krynice 1, 22-610 Krynice

KRYNICE 9, powiat Tomaszowski

DZIAŁKA NR 384, 385

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY II

WIZUALIZACJA II ARCHITEKTURA

-

23.03.2017

05/2018

A9

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

JEDN. EWID.: 061804_2 Krynice .;OBRĘB: 0006 Krynice



SPÓLKA
22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl NIP 9211140843atej& atej

CYWILNA

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE NR :

BRANŻA :

MGR INŻ. T. MATEJ

ZADANIE

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

ASYSTENT PROJ.

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ.ARCH. M. GMYZ

MGR INŻ.ARCH. M. KOZŁOWSKI

Upr. budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń

UAN-II-8387/96/87
Upr. budowlane do projektowania w specjalności

architektonicznej bez ograniczeń
WBPP/ZNB/LUB/113/3.17/40/80

Upr. budowlane do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

MAZ/0374/PWBKb/16

OBIEKT

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY II, BUDYNEK PRZEDSZKOLA W KRYNICACH

GMINA KRYNICE

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY

Krynice 1, 22-610 Krynice

KRYNICE 9, powiat Tomaszowski

DZIAŁKA NR 384, 385

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY II

WIZUALIZACJA ARCHITEKTURA

-

23.03.2017

05/2018

A9

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

JEDN. EWID.: 061804_2 Krynice .;OBRĘB: 0006 Krynice



DRZWI - ALU. + SZYBA
DZ1

140

-

210
90/120
225

SCHEMAT
SKALA 1:100

TYP
OZNACZENIA

SWymiary w świetle
H
So
Hoościeżnicy [cm]

Wymiary w świetle

SPOSÓB WYKONANIA

ościeży [cm]

RAZEM SZTUK

-

2

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ

Lewe

PraweILOŚĆ SZTUK
PARTER 1

1

dwuskrzydłowe, profilowe,
fabrycznie wykończone, w
połowie szklone, szkło

P4,
Umax≤1,3 W/m² K,

samozamykacz, pochwyt

DRZWI - ALUM
D1

1

3

7

2

1

110

200
90
210

3

-

6

3

-

120

200
100
210

DRZWI - STALOWE
D4

ILOŚĆ SZTUK
PIĘTRO Lewe

Prawe

-

-

1

1

-

110

200
90
210

D5
DRZWI - ALU. + SZYBA

-

4

9

3

2

110

200
90
210

DS1

profilowe, nieocieplone,
fabrycznie wykończone
w całości wypełnione
szkłem, RAL 9007,

P.POŻ EI60,
samozamykacz,
dymoszczelne

profilowe, nieocieplone,
fabrycznie wykończone,
tuleje wentylacyjne

P>=0.022m2,
samozamykacz

ościeży [cm]

SPOSÓB WYKONANIA

ILOŚĆ SZTUK

H

Wymiary w świetle S

OZNACZENIA
TYP

SKALA 1:100
SCHEMAT

(150+80)230

15

90

O1
OKNA PCV/ALU

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ Umax≤0.9 W/m² K

150

15

90

O2

fabrycznie wykończone,
dwuszybkowe z argonem

U<=0.9 W/m2*K,
klamki z kluczykiem

80

1

120

O3
OKNA - PVC/ALU OKNA - PVC/ALU

150

2

120

O4
NAŚWIETLE-ALUMINIUM

DRZWI - ALUM+SZYBA
D2

-

-

1

1

-

102

200
90
210

DRZWI - STALOWE
D3

P.POŻ - EI30

profilowe, nieocieplone,
fabrycznie wykończone,

drzwi ppoż. EI30,
samozamykacz

-

-

1

1

-

102

200
90
210

profilowe, nieocieplone,
fabrycznie wykończone,

drzwi ppoż. EI60,
samozamykacz,
dymoszczelne

P.POŻ - EI60 P.POŻ - EI60

DRZWI - ALU. + SZYBA
D6

140

-

210
90/120
225

2

4

-

2

P.POŻ - EI60

profilowe, nieocieplone,
fabrycznie wykończone
w całości wypełnione
szkłem, RAL 9007,

P.POŻ EI60,
samozamykacz,
dymoszczelne

fabrycznie wykończone,
dwuszybkowe z argonem

U<=0.9 W/m2*K,
klamki z kluczykiem

fabrycznie wykończone,
dwuszybkowe z argonem

U<=0.9 W/m2*K

indywidualne - nieotwieralne
ppoż. EI60, fabrycznie

wykończone
U<=0.9 W/m2*K

90

3

120

O5
NAŚWIETLE-ALUMINIUM

indywidualne - nieotwieralne
ppoż. EI60, fabrycznie

wykończone
U<=0.9 W/m2*K

P.POŻ - EI60 P.POŻ - EI60

150

6

100

V1

ŚWIETLIK DACH.
STAL/ALU

fabrycznie wykończone
trzyszybowe z argonem

U<=1.1 W/m2*K

100

3

100

V2

fabrycznie wykończone
trzyszybowe z argonem

U<=1.1 W/m2*K

140

1

100

K1
KLAPA ODDYMIAJĄCA

150

1

100

K2
KLAPA ODDYMIAJĄCA

jednoskrzydłowa klapa
dymowa z owiewkami,
otwierana napędem, z

wypełnieniem z poliwęglanu

jednoskrzydłowa klapa
dymowa z owiewkami i

dyszą, otwierana napędem,
z wypełnieniem z

poliwęglanu

110

3

150

O6
OKNA - PVC/ALU

fabrycznie wykończone,
dwuszybkowe z argonem

U<=0.9 W/m2*K

150

1

160

O7
OKNA - PVC/ALU

fabrycznie wykończone,
dwuszybkowe z argonem

U<=0.9 W/m2*K

-

-

1

1

-

282
281

SP1
ŚCIANA PRZESZKLONA -ALUM

50
29

0

nadproże żelbet.

282

fabrycznie wykończone w kolorze
RAL 9007, trzyszybowe z argonem

U<=0.9 W/m2*K, szkło P4,
drzwi z systemem
napowietrzającym,

pochwyt

120
210

1

-

1

-

282
220

SP2
ŚCIANA PRZESZKLONA -ALUM

21
2

nadproże żelbet.

282

fabrycznie wykończone w kolorze
RAL 9007trzyszybowe z argonem

U<=0.9 W/m2*K, szkło P4,
pochwyt

120
200

-

profilowe, nieocieplone,
fabrycznie wykończone,

pełne,
samozamykacz

profilowe, nieocieplone,
fabrycznie wykończone,
w połowie szklone,

DRZWI - ALUM+SZYBA

80
15
0

ŚWIETLIK DACH.
STAL/ALU

UWAGA !!!
1. PRZED WYKONANIEM OTWORÓW W ŚWIETLE MURU NALEŻY USTALIĆ PRODUCENTA STOLARKI DRZWIOWEJ
i OKIENNEJ.  DOSTOSOWAĆ WYMIARY OTWORÓW WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA.
2. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DOKONAĆ SPRAWDZENIA WYMIARÓW NA BUDOWIE
3. PODANE WYMIARY W ŚWIETLE DRZWI OZNACZAJĄ WYMIAR PO OTWARCIU DO KĄTA 90°, PRZY CZYM
ANI UCHWYTY ORAZ INNE ELEMENTY NIE MOGĄ ZAWĘŻAĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA.
4.DRZWI ZEWNĘTRZNE - WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA k=1.3W/m2K (ocieplone)
5. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKĘ NALEŻY UZGODNIĆ Z INWESTOREM
6.SAMOZAMYKACZE ZAINSTALOWANE W DRZWIACH WG RZUTÓW
7.PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI, NALEŻY OZGODNIĆ Z INWESTOREM
8.WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH PODANE SĄ W ŚWIETLE OŚCIEŻY
9.OKNA 01 PARTER I 02 NA PIĘTRZE ZABEZPIECZONE PRZED OTWARCIEM KLAMKAMI Z KLUCZYKIEM

SPÓLKA
22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl NIP 9211140843atej& atej

CYWILNA

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE NR :

BRANŻA :

MGR INŻ. T. MATEJ

ZADANIE

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

ASYSTENT PROJ.

SPRAWDZAJĄCY

MGR INŻ.ARCH. M. GMYZ

MGR INŻ.ARCH. M. KOZŁOWSKI

Upr. budowlane do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń

UAN-II-8387/96/87
Upr. budowlane do projektowania w specjalności

architektonicznej bez ograniczeń
WBPP/ZNB/LUB/113/3.17/40/80

Upr. budowlane do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

MAZ/0374/PWBKb/16

OBIEKT

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY II, BUDYNEK PRZEDSZKOLA W KRYNICACH

GMINA KRYNICE

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY

Krynice 1, 22-610 Krynice

KRYNICE 9, powiat Tomaszowski

DZIAŁKA NR 384, 385

PROJEKT BUDOWLANY

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ARCHITEKTURA

1:100

23.03.2017

05/2018

A10

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

JEDN. EWID.: 061804_2 Krynice .;OBRĘB: 0006 Krynice

Skala  1 : 100

Zestawienie stolarki
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OZNACZENIA :

ŚCIANA FUNDAMENTOWA BLOCZKI
BETONOWE C20/25 + OCIEPLENIE + IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA- PROJEKTOWANE

ŚCIANA FUNDAMENTOWA BLOCZKI
BETONOWE C20/25 + IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA- PROJEKTOWANE

FUNDAMENTY ISTNIEJĄCE (ŁAWY I STOPY)

RZĘDNA SPODU FUNDAMENTÓW-1,64

FUNDAMENTY PROJEKTOWANE (ŁAWY I STOPY)

ŚCIANA FUNDAMENTOWA BLOCZKI
BETONOWE - ISTNIEJĄCE

SPÓLKA
22-600 Tomaszów Lubelski; ul. Lwowska 17
tel. +48 84 664 42 24; fax: +48 84 664 75 03
e-mail: bi@matej.pl; www.matej.pl NIP 9211140843atej& atej

CYWILNA

SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE NR :

BRANŻA :

MGR INŻ. T. MATEJ

ZADANIE

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

SPRAWDZAJĄCY

Upr. budowlane do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

MAZ/0374/PWBKb/16

OBIEKT

MGR INŻ. B. MATEJ
Upr. budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń, w specjalności architektonicznej ograniczone
UAN-II-8387/17/86

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY II, BUDYNEK PRZEDSZKOLA W KRYNICACH

GMINA KRYNICE

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY

Krynice 1, 22-610 Krynice

KRYNICE 9, powiat Tomaszowski

DZIAŁKA NR 384, 385

PROJEKT BUDOWLANY

RZUT FUNDAMENTÓW KONSTRUKCJA

1:100

23.03.2017

05/2018

K1

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

JEDN. EWID.: 061804_2 Krynice .;OBRĘB: 0006 Krynice

Skala  1 : 100
K1

RZUT FUNDAMENTÓW

BETON WODOSZCZELNY: C20/25 (B25)
STOPIEŃ WODOSZCZELNOŚCI: W8
STAL :
ZBROJENIOWA : AIII-N; B500SP (PRĘTY GŁÓWNE I
KONS.)
KONSTRUKCYJNA : S235JR /St3SX/
KLASA EKSPOZYCJI: XC2
OTULENIA : 50; 30mm

UWAGI !!!
1. W TRAKCIE WYKONYWANIA WYKOPÓW ZACHOWAĆ
SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ. W POBLIŻU ŁĄCZNIKA ZE
SZKOŁĄ ZNAJDUJE SIĘ STUDNIA KANALIZACYJNA DO
ZASYPANIA.
2. ŁAWY FUNDAMENTOWE NALEŻY POSADOWIĆ NA
GRUNCIE NOŚNYM. POZIOM POSADOWNIENIA -1,64=
276.75m n.p.m.
3. ZAŁOŻONO POSADOWIENIE NA :
- PYŁY/ PYŁY Z POGRANICZA GLINY PYLASTEJ I
GLINY PYLASTE O IL=0,30 /W-W II WG OPINII
GEOTECHNICZNEJ/
4. ZABRANIA SIĘ POSADOWIENIA NA WARSTWACH:
- PYŁACH / PYŁY Z POGRANICZA GLINY PYLASTEJ O
IL=0,50 /W-W I/
- GRUNTACH NIENOŚNYCH
- WARSTWACH ORGANICZNYCH
5. POD ŁAWAMI FUNDAMENTOWYMI WARSTWA 10cm
PODKŁADU BETONOWEGO C8/10. ORAZ WARSTWA
20cm PIASKU Z ZAGĘSZCZENIEM MECHANICZNYM
WARSTWY CEMENTEM DO Is>=0,97.
6. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA GRUNTÓW NIE
NOŚNYCH BĄDŹ NASYPÓW ORGANICZNYCH
ZASTOSOWAĆ WYMIANĘ GRUNTU NA TŁUCZEŃ
WIELOFRAKCYJNY 0,0-63mm O Is>=0,97 DO POZIOMU
GRUNTU NOŚNEGO.
7. PODCZAS BETONOWANIA FUNDAMENTÓW NALEŻY
UMIEŚCIĆ W NICH ZBROJENIE ŁĄCZNIKOWE DLA
SŁUPÓW I TRZPIENI.
8. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI BRANŻY
ARCHITEKTONICZNEJ, SANITARNEJ I ELEKTRYCZNEJ.
9. PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTÓW
PRZYSPAWAĆ DO ZBROJENIA UZIOMY OD INSTALACJI
ODGROMOWEJ. UZIOMY WBUDOWAĆ WG BRANŻY
ELEKTRYCZNEJ.
10. CHRONIĆ WYKOPY PRZED ZALEWANIEM I
PRZEMARZANIEM.
11. ZALECANY STAŁY NADZÓR UPRAWNIONEGO
GEOLOGA
12. WYKOPY, NASYPY, ZAGĘSZCZENIA GRUNTU PRZED
WYKONANIEM FUNDAMENTÓW ZGŁOŚCIĆ DO ODBIORU
UPRAWNIONEMU GEOLOGOWI
13. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FUNDAMENTU WG
BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ
14. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH, BEZ
UWZGLĘDNIENIA IZOLACJI TERMICZNEJ
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SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE NR :

BRANŻA :

MGR INŻ. T. MATEJ

ZADANIE

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

SPRAWDZAJĄCY

Upr. budowlane do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

MAZ/0374/PWBKb/16

OBIEKT

MGR INŻ. B. MATEJ
Upr. budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń, w specjalności architektonicznej ograniczone
UAN-II-8387/17/86

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY II, BUDYNEK PRZEDSZKOLA W KRYNICACH

GMINA KRYNICE

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY

Krynice 1, 22-610 Krynice

KRYNICE 9, powiat Tomaszowski

DZIAŁKA NR 384, 385

PROJEKT BUDOWLANY

RZUT PARTERU - KONSTRUKCJA KONSTR

1:100

23.03.2017

05/2018

K2

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

JEDN. EWID.: 061804_2 Krynice .;OBRĘB: 0006 Krynice

BETON : C20/25 (B25)
STAL :
ZBROJENIOWA : AIII-N; B500SP
KONSTRUKCYJNA : S355JR
OTULENIA : 25-50mm
KLASA EXPOZYCJI : XC1
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE I
PPOŻ WG RYSUNKÓW I OPISU

UWAGI !!!
1. STROP GĘSTOŻEBROWY STRUNOBETONOWY O
GRUB. KONSTRUKCYJNEJ 20+6cm. MINIMALNE
OPARCIE BELEK STOPOWYCH 10cm.
2. NAD BELKAMI STROPOWYMI PRZY PODPORACH
NALEŻY UMIEŚCIĆ ZBROJENIE PODPOROWE Z SIATEK
ZGRZEWANYCH DOBIERANCH PRZEZ PRODUCENTA
STROPU.
3. ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD ŚCIANAMI I
PODCIĄGAMI W POSTACI PRĘTA #16 L=300cm.
4. ZBROJENIE PODPOROWE GÓRNE POWIERZCHNI
STROPU Z SIATEK ZGRZEWANYCH WG WYTYCZNYCH
PRODUCENTA.
5. OPARCIE BELEK I PODCIĄGÓW POPRZEZ
PODUSZKI BETONOWE.
6. KOMINY ODDYLATOWAĆ OD STROPU PRZEKŁADKĄ
STYROPIANOWA GR. 1cm.
7. W KAŻDYM PRZEKROJU ZAPEWNIĆ CIĄGŁOŚĆ
PRZEKROJU
8. MINIMALNA DŁUGOŚĆ ZAKŁADÓW PRĘTÓW DLA
BETONU B25 (C20/25) :
- #16 --> 75cm
- #12 --> 55cm
- #10 --> 46cm
- #8  --> 37cm
9. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH, BEZ
UWZGLĘDNIENIA IZOLACJI TERMICZNEJ
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ZADANIE
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PROJEKTANT
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SPRAWDZAJĄCY

Upr. budowlane do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

MAZ/0374/PWBKb/16

OBIEKT

MGR INŻ. B. MATEJ
Upr. budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY II, BUDYNEK PRZEDSZKOLA W KRYNICACH

GMINA KRYNICE

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY

Krynice 1, 22-610 Krynice

KRYNICE 9, powiat Tomaszowski

DZIAŁKA NR 384, 385

PROJEKT BUDOWLANY

RZUT PIĘTRA - KONSTRUKCJA KONSTR
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23.03.2017

05/2018

K3

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

JEDN. EWID.: 061804_2 Krynice .;OBRĘB: 0006 Krynice

BETON : C20/25 (B25)
STAL :
ZBROJENIOWA : AIII-N; B500SP
KONSTRUKCYJNA: S355JR
OTULENIA : 25-50mm
KLASA EXPOZYCJI : XC1
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE I
PPOŻ WG RYSUNKÓW I OPISU

UWAGI !!!
1. STROP GĘSTOŻEBROWY STRUNOBETONOWY O
GRUB. KONSTRUKCYJNEJ 20+6cm. MINIMALNE
OPARCIE BELEK STOPOWYCH 10cm.
2. NAD BELKAMI STROPOWYMI PRZY PODPORACH
NALEŻY UMIEŚCIĆ ZBROJENIE PODPOROWE Z SIATEK
ZGRZEWANYCH DOBIERANCH PRZEZ PRODUCENTA
STROPU.
3. ZBROJENIE GÓRNE STROPU NAD ŚCIANAMI I
PODCIĄGAMI W POSTACI PRĘTA #16 L=300cm.
4. ZBROJENIE PODPOROWE GÓRNE POWIERZCHNI
STROPU Z SIATEK ZGRZEWANYCH WG WYTYCZNYCH
PRODUCENTA.
5. OPARCIE BELEK I PODCIĄGÓW POPRZEZ
PODUSZKI BETONOWE.
6. KOMINY ODDYLATOWAĆ OD STROPU PRZEKŁADKĄ
STYROPIANOWA GR. 1cm.
7. W KAŻDYM PRZEKROJU ZAPEWNIĆ CIĄGŁOŚĆ
PRZEKROJU
8. MINIMALNA DŁUGOŚĆ ZAKŁADÓW PRĘTÓW DLA
BETONU B25 (C20/25) :
- #16 --> 75cm
- #12 --> 55cm
- #10 --> 46cm
- #8  --> 37cm
9. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH, BEZ
UWZGLĘDNIENIA IZOLACJI TERMICZNEJ
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SKALA :

DATA :

NR RYS.

ZLECENIE NR :

BRANŻA :

MGR INŻ. T. MATEJ

ZADANIE

FAZA OPRAC.

TREŚĆ RYSUNKU

PROJEKTANT

INWESTOR

ADRES BUDOWY

SPRAWDZAJĄCY

Upr. budowlane do projektowania w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

MAZ/0374/PWBKb/16

OBIEKT

MGR INŻ. B. MATEJ
Upr. budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń, w specjalności architektonicznej ograniczone
UAN-II-8387/17/86

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY II, BUDYNEK PRZEDSZKOLA W KRYNICACH

GMINA KRYNICE

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY

Krynice 1, 22-610 Krynice

KRYNICE 9, powiat Tomaszowski

DZIAŁKA NR 384, 385

PROJEKT BUDOWLANY

RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ KONSTR

1:100

23.03.2017

05/2018

K4

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

JEDN. EWID.: 061804_2 Krynice .;OBRĘB: 0006 Krynice

Skala  1 : 100
K4

2a. RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ

DREWNO : C24
STAL: S355JR
KOTWY: ∅20 CO 1,5m
POŁĄCZENIA: GWOŹDZIE LUB WKRETY
I ZŁĄCZA KĄTOWE
POŁĄCZENIA KONSTR. STALOWEJ:
SPAWANE I ŚRUBOWE: M12/M20
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE I
PPOŻ: WG RYSUNKÓW I OPISU

UWAGI !!!
1. WIĘŹBA DREWNIANA Z TARCICY KLASY C30

WIĘŹBA STALOWA ZE STALI KLASY S355JR
2. POŁĄCZENIA NA GWOŹDZIE LUB WKRĘTY,
PŁYTKI I ZŁĄCZA KĄTOWE.
POŁĄCZENIA KONSTR. STALOWEJ: SPAWANE I
ŚRUBOWE: M12/M20
3. ELEMENTY DREWNIANE ZAIMPREGNOWAĆ DO
GRANICY NIEPALNOŚCI NRO (KROKWIE, PŁATWIE,
MURŁATY, ŁATY, STĘŻENIA, RUSZTY POD PŁYTY
G-K).
4. KOTWY DO MOCOWANIA MURŁAT - ∅ 20 O
ROZSTAWIE CO 150cm. KOTWY WBETONOWANE W
WIEŃCACH I TRZPIENIACH.
5. WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTÓW
KONSTRUKCYJNYCH ORAZ ICH USYTUOWANIE
PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIĆ.
6. OPARCIE KROKWI NA MURŁATACH I
PŁATWIACH - WRĘBY MAX. 4cm + SIODEŁKA O
WYS. 5cm.
7.PŁYTĘ WARSTWOWĄ ŁĄCZYĆ Z PŁATWIAMI W CO
DRUGIEJ FAŁDZIE DOLNEJ

Tomasz
Pisanie tekstu
24



NUMER
NAZWA ELEMENTU 

WIĘŹBY

PRZEKRÓJ
SZEROKOŚĆ

 [cm]

PRZEKRÓJ
WYSOKOŚĆ 

[cm]

DŁUGOŚĆ
[m]

ILOŚĆ
[szt.]

DŁUGOŚĆ
SUMA

[m]

OBJĘTOŚĆ 
SUMA
[m3]

K1 KROKIEW 8 20 4.65 4 18.60 0.298
K2 KROKIEW 8 20 3.46 2 6.92 0.111
K3 KROKIEW 8 20 2.54 2 5.08 0.081
K4 KROKIEW 8 20 1.63 2 3.26 0.052
K5 KROKIEW 8 20 0.72 2 1.44 0.023
K6 KROKIEW 8 20 2.27 2 4.54 0.073

KK1
KROKIEW 
KOSZOWA

12 20 6.480 1 6.480 0.156

M MURŁATA 14 14 13.790 1 13.790 0.270
W1 WYMIANY 8 20 1.065 2 2.130 0.034

62.240 1.097

K7 KROKIEW 12 20 6.59 2 13.18 0.316
K8 KROKIEW 12 20 5.63 2 11.26 0.270
K9 KROKIEW 12 20 4.66 2 9.32 0.224
K10 KROKIEW 8 20 3.68 2 7.36 0.118
K11 KROKIEW 8 20 2.71 2 5.42 0.087
K12 KROKIEW 8 20 1.74 2 3.48 0.056
K13 KROKIEW 8 20 0.76 2 1.52 0.024
K14 KROKIEW 12 20 6.59 4 26.36 0.633
K15 KROKIEW 12 20 7.22 1 7.22 0.173

K16 KROKIEW 12 20 7.50 1 7.50 0.180

K17 KROKIEW 12 20 7.50 1 7.50 0.180
K18 KROKIEW 8 20 4.10 3 12.30 0.197
K19 KROKIEW 8 20 2.60 2 5.20 0.083
K20 KROKIEW 8 20 1.69 2 3.38 0.054
K21 KROKIEW 8 20 0.78 2 1.56 0.025
K22 KROKIEW 8 20 3.29 4 13.16 0.211

KK2
KROKIEW 
KOSZOWA

12 20 9.130 1 9.130 0.219

KK3
KROKIEW 
KOSZOWA

12 20 4.220 1 4.220 0.101

M MURŁATA 14 14 43.270 1 43.270 0.848
P1 PŁATEW 14 14 2.050 1 2.050 0.040
P2 PŁATEW 14 14 8.810 1 8.810 0.173

203.200 4.212

265.440 5.309

DO DŁUGOŚCI OBLICZENIOWEJ KAŻDEGO ELEMENTU NALEŻY DODAĆ 
OKOŁO 0,5 m NA EWENTUALNE ZACIOSY, ODRZYNKI

Suma całkowita :

ZESTAWIENIE  ILOŚCI TARCICY

BUDYNEK PRZEDSZKOLA - KRYNICE

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIĘŹBY DACHOWEJ

Suma :

DACH W OSI H-I

DACH W OSI A-C

Suma:

[Strona]
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PROJEKTANCI: 

LP. IMIĘ I NAZWISKO BRANŻA NR UPRAW. DATA PODPIS 

1 
mgr inż. Karolina  

Matej - Piecychna 
instal. sanitarne 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych nr LUB/0125/PWBS/15 

23.03.2018  

SPRAWDZAJĄCY: 

LP. IMIĘ I NAZWISKO BRANŻA NR UPRAW. DATA PODPIS 

1 
mgr inż.  

Marcin Andrzyk 
instal. sanitarne 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych nr LUB/0177/PWOS/09 

23.03.2018  
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2. SPIS ZAWARTOŚCI 

1. KARTA TYTUŁOWA 

2. SPIS ZAWARTOŚCI 

3. OPIS TECHNICZNY 

4. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

S1. Rzut parteru - instalacja wodociągowa       1:100 

S2. Rzut I piętra - instalacja wodociągowa       1:100 

S3. Rzut parteru - instalacja kanalizacji sanitarnej       1:100 

S4. Rzut I piętra - instalacja kanalizacji sanitarnej       1:100 

S5. Rzut parteru - instalacja wentylacji        1:100 

S6. Rzut I piętra - instalacja wentylacji        1:100 

S7. Rzut parteru - instalacja c.o. c.t.        1:100 

S8. Rzut I piętra - instalacja c.o. c.t.        1:100 

S9. Rzut parteru- instalacja gazu.        1:100 

S10. Rzut dachu - instalacje sanitarne        1:100 
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3. OPIS TECHNICZNY. 
3.1. Podstawa opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny II dotyczący zadania inwestycyjnego 
pod nazwą: "Budynek przedszkola w Krynicach - rozbudowa budynku szkoły". 
3.2. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny II dotyczący zadania inwestycyjnego 
pod nazwą: "Budynek przedszkola w Krynicach - rozbudowa budynku szkoły". 
Zakres opracowania - projekt budowlany zamienny II budynku z robotami budowlanymi w budynku, 
niezbędny do pozwolenia na budowę właściwemu organowi (zgodnie z Ustawą Prawo budowlane) obejmuje: 

 część opisową obiektu  

 część graficzną 
3.3. Projektowane rozwiązania: 
W budynku zaprojektowano wewnętrzne instalacje: 
– woda zimna, 
– instalacja wody do celów ppoż. (hydrantowa), 
– woda ciepła – z podgrzewacza pojemnościowego dwuwężownicowego 750l, 
– instalacja solarna do celów podgrzewu c.w.u., 
– kanalizacja sanitarna bytowa,  
– ogrzewanie c.o. – grzejniki płytowe stalowe, ogrzewanie podłogowe, 
– wentylacja mechaniczna, 
– instalacja c.t. dla potrzeb zasilenia nagrzewnic przy centralach wentylacyjnych, 
3.3.1. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
INSTALACJA WODY ZIMNEJ 
Woda zimna do budynku dostarczona poprzez projektowane przyłącze wodociągowe. Opomiarowanie wody 
poprzez projektowany wodomierz usytuowany w nowoprojektowanej kotłowni gazowej. 
Zestaw wodomierzowy z niezbędnymi zaworami należy zamontować na konsoli przytwierdzonej do ściany 
budynku utrzymując stosowne długości odcinków przed wodomierzem 5xdn i za wodomierzem 3xdn. Całość 
robót związanych z montażem wodomierza wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-82/M-52910. 
Projektuje się: 

 wodomierz sprzężony; 
 zawór zwrotny antyskażeniowy; 
 zawory odcinające dn50 przeznaczony do instalacji wodociągowej z atestem do wody użytkowej; 
 filtr z płukaniem wstecznym przeznaczony do instalacji wodociągowej z atestem do wody użytkowej; 

Przy rozdziale instalacji bytowej i ppoż. należy zamontować na instalacji wody bytowej zawór priorytetu, 
zapewniający odcięcie całkowite dopływu wody zimnej od instalacji ppoż. na wypadek pożaru. 
INSTALACJA WODY CIEPŁEJ 
Źródłem ciepłej wody będzie podgrzewacz c.w.u. dwuwężownicowy o pojemności 750l, dla którego źródłem 
ciepła będzie kocioł gazowy o mocy 65kW. Jako dodatkowe źródło energii cieplnej projektuje się kolektory 

słoneczne, zamontowane na dachu budynku wg rysunku. Temperatura ciepłej wody wynosić winna +55C. 
Rurociągi wody ciepłej należy wykonać analogicznie jak dla przewodów wody zimnej. Przewody wody ciepłej 
należy układać jak przewody wody zimnej umieszczając je na odcinkach wspólnych nad tymi przewodami. 
Armatura czerpalna jak na rurociągach wody zimnej. 
INSTALACJA WODY CYRKULACYJNEJ 
Rurociągi wody cyrkulacyjnej należy wykonać analogicznie jak dla przewodów wody ciepłej. Przewody wody 
cyrkulacyjnej należy układać jak przewody wody ciepłej umieszczając je na odcinkach wspólnych nad tymi 
przewodami.  
Szczegółowe miejsca montażu armatury oraz przebieg i średnice rurociągów przedstawiono w części 
rysunkowej opracowania. Przewody wykonano z minimalnym spadkiem 0,5 %. Przejścia przez ściany zostaną 
wykonane w tulejach ochronnych. 
Instalację wodociągową (prowadzona w bruzdach) zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu PE-Xc 
łączonych za pomocą techniki zaciskowej z nasuwanym osiowo mosiężnym pierścieniem przy pomocy praski 
ręcznej , hydraulicznej lub akumulatorowej).  
Instalację wodociągową (prowadzona w kotłowni) zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych łączonych za 
pomocą odpowiednich kształtek ze stali systemem zaciskowym. Materiały stosowane w instalacji 
wodociągowej musza posiadać atest P. Z. H. 
Przewody prowadzone po wierzchu przegrody mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą 
podpór stałych (uchwytów) i podpór przesuwnych (wsporników lub wieszaków). Odstępy mocowania 
przewodów na podporach nie mogą być większe niż wynika to z wymiaru odpowiedniego materiału, z którego 
wykonany jest przewód. Konstrukcja wsporników ma zapewnić swobodne przesuwanie rur. 
Stosować następujące zasady przy prowadzeniu instalacji : 

 Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych i ciepłej wody powyżej przewodów elektrycznych. 
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 Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny wynosić 
10 cm. 

 Konstrukcja uchwytów lub wsporników ma zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od 
przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 
budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki 
elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych ma zapewniać 
swobodne przesuwanie się rur. 

 Podejścia wody zimniej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 

 W miejscach przejść rurociągów przez przegrody budowlane stosować tuleje ochronne, przy czym 
w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronną, ma być 
wypełniona szczeliwem elastycznym. Tuleja ochronna ma być na stałe osadzona w przegrodzie 
budowlanej. 

Kompensację wydłużeń termicznych przewodów uzyskuje się poprzez: 

 przez odpowiednie prowadzenie przewodów (przez zmianę kierunku prowadzenia przewodów i właściwe 
rozmieszczenie punktów stałych) – kompensacja naturalna 

 przez zastosowanie elementów kompensujących – zastosowanie kompensatorów U – kształtowych lub 
kompensatorów osiowych. 

IZOLACJA RUROCIĄGÓW PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY 
Po przeprowadzeniu pozytywnie zakończonej próby szczelności przewody instalacji wody zimnej izolować 
(bez armatury i kształtek) za pomocą otulin izolacyjnych. Grubości izolacji należy zastosować – zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami. 
Przejścia projektowanych przewodów instalacyjnych przez ściany prowadzić w tulejach osłonowych 
z tworzyw sztucznych o średnicy wewnętrznej co najmniej o 20 mm większej od średnicy zewnętrznej 
chronionego przewodu, zaś przejścia przez stropy prowadzić w tulejach osłonowych z tworzyw sztucznych 
o średnicy wewnętrznej co najmniej o 10 mm większej od średnicy zewnętrznej chronionego przewodu – 
przestrzeń pomiędzy rurą przewodową i tuleją wypełnić pianką poliuretanową. Przejścia przewodów przez 
przegrody stanowiące elementy zabezpieczenia pożarowego zabezpieczyć do wymaganej dla tych przegród 
klasy odporności ogniowej zgodnej z atestem zastosowanych do wykonania tych przejść materiałów – 
lokalizację i klasę przepustów pożarowych przedstawiono w części graficznej niniejszego opracowania. 
PRÓBY SZCZELNOŚCI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 
Przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności projektowanych instalacji wykonać dwukrotne 
płukanie wodą zimną, a następnie napełnić instalację wodą zimną i dokonać przeglądu napełnionej instalacji 
pod kątem występowania ewentualnych przecieków lub roszenia połączeń. Następnie przeprowadzić próbę 
ciśnienia wodą zimną przy ciśnieniu próbnym równym 10 bar. Instalację wody ciepłej, po pozytywnie 

zakończonej próbie ciśnienia wodą zimną, poddać próbie ciśnienia wodą ciepłą o temperaturze 60C przy 
ciśnieniu próbnym równym ciśnieniu roboczemu, tj. 6bar. Próbie należy poddać instalację bez przyłączonego 
podgrzewacza. Dopuszczalne jest przeprowadzenie prób szczelności instalacji odcinkami, w miarę postępu 
robót, w szczególności w przypadku odcinków ulegających zakryciu – szczegółowe zasady przeprowadzenia 
prób szczelności instalacji (parametry urządzeń pomiarowych, czasy trwania prób, warunki temperaturowe 
w pomieszczeniach, itp.) regulują zapisy „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych”. Po zakończeniu prac i przeprowadzeniu odbioru końcowego robót wykonać i przekazać 
Inwestorowi dwa egzemplarze powykonawczej dokumentacji projektowej potwierdzonej za zgodność ze 
stanem rzeczywistym przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, w przypadku zmian 
w stosunku do niniejszej dokumentacji uzyskać na dokumentacji powykonawczej akceptację projektanta.  
CZYSZCZENIE RUROCIĄGÓW 
Instalacje należy przepłukać i oczyścić wodą surową z prędkością minimalną 17 m/s, aż woda będzie czysta. 
Jako minimalne ilości wody potrzebnej do płukania przyjmuje się 3 ÷ 5 krotną objętość płukanego odcinka sieci. 
Dezynfekcję wody przeprowadzić w przypadku, gdy wyniki badań wskazują taką potrzebę. 
Całość instalacji wodnych poddać należy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworów : 

 wapna chlorowanego Ca(OCl)2 rozpuszczonego w wodzie w ilości 80 ÷ 100 mg/m
3
 wody, 

 0,6 mg podchlorynu sodu 16 % – wego NaClO 5H2O na 1 dm
3
 wody, 

 20  ÷ 30 chloraminy na 1 dm
3
 wody 

Roztwór wprowadzić do instalacji na czas 48h, po czym wodę chlorowaną wypuścić z rurociągu. Po tym 
wymaganym czasie kontaktu pozostałość chloru w wodzie w powinna wynosić około 10mg Cl2/dm3 wody. 
Jakość wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub ciepłej powinna spełnić wymagania 
obowiązujące dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Wykonać badanie bakteriologiczne wody oraz 
dostarczyć protokół z badań dla Inwestora 
3.3.2. WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
Instalację kanalizacyjną wykonać z rur i kształtek z PVC–U niskoszumowych o połączeniach kielichowych, 
uszczelnionych uszczelkami gumowymi wg PN–74/C–89200. Przejścia przewodów kanalizacyjnych przez 
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przegrody budowlane wykonać w rurach ochronnych o średnicy 5 cm większej niż rura przewodowa. Przewody 
poziome projektuje się z rur PVC o średnicach 75, 110 mm oraz 160 mm. Układ poziomów kanalizacyjnych, 
trasę ich przebiegu, średnice oraz spadki podano części rysunkowej projektu. Zaprojektowano piony kanalizacji 
sanitarnej zakończone wywiewkami wyprowadzonymi ponad dach lub zakończone zaworami 
napowietrzającymi. Wszystkie piony wyposażyć w rewizje. Wszystkie piony należy prowadzić w bruzdach lub 
obudować płytami g-k wodoodpornymi na ruszcie aluminiowym. Podejścia od przyborów prowadzić w 
bruzdach ściennych lub w posadzkach. Instalację kanalizacji sanitarnej wyprowadzić poza budynek rurą PVC 
160 do kanalizacji zewnętrznej i włączyć do istniejącej pompowni. Rury układać na wyprofilowanym dnie i na 
ubitej podsypce piaskowej gr. min. 10 cm. Należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość kompensacji 
wydłużeń cieplnych (kielichy). Przy przejściach ks przez przegrody oddzielenia pożarowego zastosować 
kołnierze ogniochronne. Należy wykonać odprowadzenie skroplin spod central wentylacyjnych z 
wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym. 
3.3.3. WEWNĘTRZNA INSTALACJA HYDRANTOWA 
Instalację wody p.poż. wykonać należy z rur stalowych ocynkowanych wg PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01. 
Rurociągi należy układać ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie głównych przewodów oraz 
odpowietrzenie. Spadki należy stosować 0,3% ÷0,5%. W celu ciągłego przepływu wody w instalacji 
hydrantowej należy wykonać włączenie instalacji hydrantowej do zaworu ze złączką do węża 
(pomieszczenie nr 13) (całość zgodnie z częścią rysunkową opracowania). 
Mocowanie przewodów na podporach ślizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy użyciu uchwytów do rur wg BN-
69/8864-03 z wkładką tłumiąca z gumy. Przewody instalacji wodociągowej p.poż. prowadzić po wierzchu ścian 
(w przestrzeni stropu podwieszanego). Przepusty instalacyjne przewodów rurowych w ścianach lub stropie 
oddzielenia przeciwpożarowego będą wykonane w klasie odporności ogniowej danej przegrody.  
Zaprojektowano: 
 2x hydrant dn25 wnękowy z wężem półsztywnym o długości 30,0m+3,0m 
Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy wynosi: 
 dla hydrantu 25 - 1,0 dm

3
/s; 

Zaprojektowano jednoczesny pobór wody z dwóch hydrantów DN25 q=1,0 x 2 = 2,0 dm
3
/s; 

Zaprojektowano hydrant pożarowy HP-25 na wąż półsztywny z wężem dł. 30m w typowych szafkach 
wnękowych 780x780x180mm Wąż półsztywny H-30 o długości 30 m nawinięty na bęben powinien mieć 
połączenie z instalacją wodociągową przewodem o średnicy dn32 mm oraz wymagane min. ciśnienie na 
wypływie z HP-25. Zawory hydrantowe należy umieścić na wysokości ok. 1.35 m, natomiast dolną krawędź 
szafki 0.8 m od poziomu podłogi. 
Po wykonaniu instalacji hydrantowej należy sprawdzić ciśnienie i wydajność każdego hydrantu 
pożarowego według PN. 
Próbę szczelności instalacji wodociągowej przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu montażu przed 
zakryciem bruzd, kanałów. Po stwierdzeniu szczelności instalacji należy poddać próbie podwyższonego 
ciśnienia. Wielkość ciśnienia próbnego powinna być 1,5 krotnie wyższa od ciśnienia roboczego, lecz nie 
mniejsza niz. 0,9 MPa. Instalacje uważa sie za szczelna jeżeli w ciągu 20 minut trwania próby manometr 
kontrolny nie wykaże spadu ciśnienia. Badanie należy prowadzić w czasie nie krótszym niz. 30 min. Po 
przeprowadzeniu prób szczelności instalacje należy przepłukać.  
Uwaga !! 
Zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 109, poz. 719) należy zastosować zawory 
odcinające dopływ wody użytkowej w przypadku pożaru tak, aby zapewnić możliwie jak największe ciśnienie 
wody w instalacji hydrantowej (przeciwpożarowej). Na instalacji socjalno-bytowej, za odejściem na instalację 
ppoż. należy zamontować zawór pierwszeństwa, który automatycznie odcina dopływ wody do instalacji 
socjalno-bytowej. Zawór pierwszeństwa jest kombinacją regulatora i ogranicznika ciśnienia. Jest stosowany do 
zapewnienia priorytetu zaopatrzenia w wodę pitną szczególnie ważnych części instalacji. Pozostałe części są 
zasilane tylko w przypadku wystarczającej ilości wody pitnej. Dodatkowo część niskociśnieniowa instalacji jest 
chroniona przed nadmiernym wzrostem ciśnienia.  
3.3.4. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WENTYLACJI 
3.3.4.1. Zespół sanitariatów 
Dla pomieszczeń z sanitariatami projektuje się wyciąg powietrza mechaniczny. Instalacje wyposażono w 
wentylatory dachowe, zamontowane na podstawie dachowej. Nawiew powietrza kompensacyjnego poprzez 
pozostałe zespoły wentylacyjne za pomocą kratek transferowych w drzwiach. Zaprojektowano ciągłą pracę 
systemu. 
3.3.4.2. Zespół N1-W1  
Dla pomieszczeń projektuje się wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną realizowaną za pomocą 
centrali wentylacyjnej z krzyżowym-przeciwprądowym wymiennikiem wraz z kompletną automatyką. Centrala 
wentylacyjna usytuowana pod stropem pomieszczenia (lokalizacja wg części rysunkowej opracowania). 
Powietrze doprowadzane do pomieszczeń za pomocą systemu kanałów wentylacyjnych do nawiewników. 
Powietrze odprowadzane z pomieszczeń za pomocą systemu kanałów wentylacyjnych poprzez wywiewniki. 
Kanały prowadzić w przestrzeniach sufitu podwieszanego. W pomieszczeniach sal zabudować płytą g-k. 



PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY II - BRANŻA SANITARNA 

__________________________________________________________________________________________________

Biuro Inżynierskie Matej&Matej ul. Lwowska 17 22-600 Tomaszów Lubelski tel. +48 84 664 4224 fax +48 84 664 7503 www.matej.pl 

6 

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna wyposażona: 
Vn=2295m

3
/h spręż 250Pa 

Vw=1895m
3
/h spręż 250Pa 

przepustnice wielopłaszczyznowe 925x290mm;  
filtr (wstępny G4);  
nagrzewnica wodna 11,1kW 
wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy: 
sprawność 81,1% moc 27,0kW 
wentylator nawiewny: 
wydatek 2295m3/h moc 0,75kW 
wentylator wywiewny: 
wydatek 1895m3/h moc 0,75kW 
króćce elastyczne 925x290mm; 
Centrala o wymiarach zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Masa centrali 261kg 
3.3.4.3. Zespół N2-W2  
Dla pomieszczeń projektuje się wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną realizowaną za pomocą 
centrali wentylacyjnej z krzyżowym-przeciwprądowym wymiennikiem wraz z kompletną automatyką. Centrala 
wentylacyjna usytuowana pod stropem pomieszczenia (lokalizacja wg części rysunkowej opracowania). 
Powietrze doprowadzane do pomieszczeń za pomocą systemu kanałów wentylacyjnych do nawiewników. 
Powietrze odprowadzane z pomieszczeń za pomocą systemu kanałów wentylacyjnych poprzez wywiewniki. 
Kanały prowadzić w przestrzeniach sufitu podwieszanego. W pomieszczeniach sal zabudować płytą g-k. 
Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna wyposażona: 
Vn=2061m

3
/h spręż 250Pa 

Vw=1811m
3
/h spręż 250Pa 

przepustnice wielopłaszczyznowe 925x290mm;  
filtr (wstępny G4);  
nagrzewnica wodna 9,50kW 
wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy: 
sprawność 83,0% moc 24,9kW 
wentylator nawiewny: 
wydatek 2061m3/h moc 0,75kW 
wentylator wywiewny: 
wydatek 1811m3/h moc 0,75kW 
króćce elastyczne 925x290mm; 
Centrala o wymiarach zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Masa centrali 261kg 
KANAŁY WENTYLACYJNE  
W projekcie zastosowano kanały prostokątne, spiro z blachy ocynkowanej oraz flex, łączenie kanałów 
i kształtek za pomocą obejm z uszczelkami gumowymi z uszczelnieniem pastą silikonową lub oklejanie 
taśmami uszczelniającymi przylepnymi. Kanały podwieszać do stropu i konstrukcji budynku przy pomocy 
typowych zawieszeń wentylacyjnych z przebiegiem pod stropem oraz do ścian w wentylowanych 
pomieszczeniach. Kanały wentylacyjne prowadzić w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz poddasza 
nieużytkowego. 
Należy zabudować na kanałach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umożliwienia czyszczenia tych 
kanałów. Klapy zabudować przy: 
- przepustnicach (z dwóch stron), 
- tłumikach akustycznych prostokątnych (z dwóch stron), 
- na kanałach wentylacyjnych maksimum co 10 m, 
- na odgałęzieniach przy trójnikach (z jednej strony), 
- przy zwężkach, jeżeli następuje na nich zmiana wysokości więcej niż o 100 mm. 
Przy przejściach kanałów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego na kanałach należy 
zamontować klapy ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klapy p. poż. wyposażone w wyzwalacze 
termiczne topikowe. Przejścia kanałów (otwory) uszczelnić masą ognioochronną EI. W przypadku montażu 
klap poza przegrodą oddzielenia pożarowego kanał na  odcinku od klapy do przegrody izolować izolacją 
o odporności ogniowej EIS 120 zgodnie z odpornością ogniową oddzielenia. 
REGULACJA INSTALACJI  
Celem uzyskania w projektowanej instalacji wentylacyjnej prawidłowego projektowanego rozdziału powietrza 
zastosowano: 
- kanały i kształtki wentylacyjne zapewniające minimalizację oporów miejscowych i prawidłowy rozdział 

powietrza, 
- elementy regulacyjne na odgałęzieniach instalacji zapewniające możliwość wyregulowania żądanych ilości 

przesyłanego powietrza wentylacyjnego (przepustnice) oraz kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne 
z przepustnicą regulacyjną umożliwiającą doregulowanie żądanego przepływu. 
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IZOLACJA AKUSTYCZNA I WIBRACYJNA  
Dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A w dB dla poszczególnych pomieszczeń wg PN-
87/B-02151/02 
Aby ograniczyć hałas od urządzeń wentylacyjnych przenoszony drogą powietrzną projektuje się tłumiki na 
kanałach wentylacyjnych. Aby zabezpieczyć konstrukcję budynku przed przenoszeniem drgań powstających 
podczas pracy urządzeń wentylacyjnych należy elementy instalacji wentylacji odizolować od konstrukcji 
podkładkami z gumy, a wszystkie przejścia przewodów wentylacyjnych przez ściany należy zabezpieczyć 
miękkimi płytami z gumy piankowej lub pilśniowymi tak, aby zabezpieczyć przed bezpośrednim kontaktem 
przewodu z konstrukcją przegrody budowlanej. Kanały podwieszać lub mocować na uchwytach sprężystych. 
Centralę wentylacyjną posadowić ramą centrali wg branży konstrukcji, połączenie centrali z kanałami 
wentylacyjnymi poprzez króćce elastyczne dostarczane z wyposażeniem centrali co dodatkowo izoluje przed 
przenoszeniem drgań na kanały wentylacyjne. Izolacje cieplne i przeciwwilgociowe powinny mieć szczelne 
połączenia wzdłużne i poprzeczne, dodatkowo powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi na zewnętrznej powierzchni. Do izolacji kanałów wewnątrz budynku, gdzie temperatury 
pomiędzy czynnikiem a otoczeniem i zachodzi realne zagrożenie kondensacji pary wodnej na ściankach 
kanałów należy stosować izolacje wykonane z wełny mineralnej powlekanej: grubości 30 mm. Zewnętrzne 
kanały należy zabezpieczyć izolacją z wełny mineralnej powlekanej: grubości 100 mm. 
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE  
Wszystkie elementy stalowe nie zabezpieczone fabrycznie lub z uszkodzoną powłoką ochronną (lakierniczą lub 
galwaniczną – ocynkowaną) należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Miejsca i elementy które wymagają 
zabezpieczenia należy oczyścić do II stopnia czystości i pokryć powłokami antykorozyjnymi – farby 
chlorokauczukowe podkładowe i nawierzchniowe nałożone zgodnie z technologią producenta farb. 
UKŁAD STEROWANIA I AUTOMATYCZNEJ REGULACJI  
Zaprojektowane centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne z wymiennikiem krzyżowym przeciwprądowym 
wyposażona jest w układ automatyki i sterowania który zapewnia realizację następujących funkcji: 
- włączanie i wyłączanie central, 
- pełne zabezpieczenie pracy centrali (automatyka dostarczana w ramach dostawy centrali posiada 

wszystkie zabezpieczenia niezbędne dla bezpiecznej, ekonomicznej i wydajnej pracy centrali jak 
zabezpieczenia termiczne i przeciążeniowe, zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem temperatury, 
regulacja temperatury powietrza nawiewanego). 

DODATKOWE INFORMACJE  
Przed przystąpieniem do zamawiania kanałów sprawdzić zgodność zestawienia z rysunkami. Kanały 
wentylacyjne wykonać z blachy ocynkowanej grubości 0,5 mm zgodnie z normą PN-67/B-03410 oraz 
normami branżowymi. Na połączeniach kanałów zastosować przewody odprowadzające ładunki 
elektrostatyczne. Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim 
Normom i Normom branżowym, a w przypadku ich braku powinny odpowiadać warunkom technicznym 
producentów lub innym umownym warunkom. Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać aprobaty 
techniczne, atesty, certyfikaty lub świadectwa i decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 
wydane przez upoważnione do tego jednostki normalizacyjne i certyfikacyjne. Grubości blach na kanały 
przyjmować tak, aby przewody poddane działaniu różnicy założonych ciśnień roboczych nie wykazywały 
słyszalnych odkształceń płaszcza ani widocznych ugięć przewodów między podporami. 
UWAGA: 
 wszystkie wymiary należy sprawdzić na placu budowy,  
 centrale wentylacyjne ustawiać na ramach, 
 wszystkie rozbieżności między stanem faktycznym, a projektowanym należy omówić z projektantem 

w trakcie realizacji, ewentualne kolizje przewodów instalacyjnych z istniejącą konstrukcją budynku 
zostaną rozwiązane w trakcie nadzoru autorskiego, 

 wszystkie kolana o wymiarach większych od 250x250mm należy wykonać z kierownicami, 
 przed zamówieniem urządzeń dokładnie sprawdzić konfigurację urządzenia i stronę wykonania, 
 roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub 

montażu urządzeń powinny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a brak ich 
wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy 
w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów, 

 wszystkie materiały i urządzenia służące ochronie pożarowej powinny posiadać certyfikaty zgodności 
i atesty techniczne, 

 instalację wentylacji mechanicznej należy wykonać i odbierać zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi 
COBRTI INSTAL” zeszyt 5 „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” pod 
nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 

3.3.5. WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.O.  
ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA DLA POMIESZCZEŃ BUDYNKU 
Zapotrzebowanie na moc cieplną potrzebną do ogrzania pomieszczeń obliczono w oparciu o normę PN – EN –
 12831:2006 
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Obliczenia wykonano przyjmując następujące dane do obliczeń: 
 Budynek położony jest w III strefie klimatycznej 

 Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego wynosi – 20C 
 Obliczeniowe temperatury powietrza w pomieszczeniach przyjęto wg PN – 83/B – 02402  
 Działanie ogrzewania: osłabienie tygodniowe, osłabienie nocne 
 Regulacja temperatury zasilania w zależności od temperatury zewnętrznej 
 System ogrzewania: wodny/pompowy (zasilanie budynku z projektowanej kotłowni na gaz ziemny) 

 Parametry wody grzewczej 70/50C 
Straty ciepła pomieszczeń wykonano za pomocą programu AUDYTOR O.Z.C.. Zastosowane przegrody 
budowlane spełniają wymogi PN-EN ISO 6946:2008 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690).  
Projektowe obciążenie cieplne budynku: 

 Instalacja c.o. -grzejnikowa i ogrzewania podłogowego   = 23,50kW 

 Instalacja c.t.     = 9,5+11,1kW 

 Podgrzew c.w.u.     = 20,00kW 

 Suma   HL= 64,10kW 
RUROCIĄGI I ARMATURA 
Zaprojektowano instalację c.o. w poszczególnych pomieszczeniach (wg części rysunkowej opracowania) jako 
instalację wodną dwururową pompową z rozdzielaczami grzejnikowymi. 
Instalację wykonać z rur: 
 z rur wielowarstwowych typu PE-Xc łączonych za pomocą techniki zaciskowej z nasuwanym osiowo 

mosiężnym pierścieniem przy pomocy praski ręcznej , hydraulicznej lub akumulatorowej).  
 z rur wielowarstwowych typu PE-RT/Al/PE-RT łączonych za pomocą techniki zaprasowywania 

(zaprasowywany pierścień stalowy) 
 rur ze stali węglowej (pokrytych na zewnątrz antykorozyjną warstwą cynku) łączonych za pomocą złączek 

zaciskowych  
Przejścia rurociągów przez przegrody (stropy i ściany) budynku wykonać w tulejach ochronnych wykonanych 
z materiału nieuszkadzającego mechanicznie powierzchnię rur (np. z cienkościennych rur tworzywowych). 
Tuleje wypełnić materiałem trwale elastycznym, który nie ma ujemnego wpływu na materiał rur. Otwory 
wiercić wiertłami. Tuleje powinny wystawać ze ścian i stropów po ok. 2-3cm. 
GRZEJNIKI I ARMATURA  
Projektuje się grzejniki z wbudowanym zaworem termostatycznym maksymalna temperatura robocza 110°C, 
maks. ciśnienie robocze 8 barów. Do montażu grzejników zastosować podpory systemowe. Numery nastaw 
wstępnych zaworów termostatycznych opisano w części rysunkowej P.B. Grzejnik należy wyposażyć w zawór 
podwójny z funkcją odcięcia do grzejników z zasilaniem dolnym, z gwintem zewnętrznym 1/2", uszczelnienie 
stożkowe.  
Wszystkie grzejniki, które nie są montowane pod oknem powinny mieć zamontowany 10 - 15cm powyżej 
grzejnika parapet. 
Grzejniki na korytarzach należy zabudować. Obudowę wykonać z elementów z płyty MDF o gr. 20 mm lub 
podobnych. Wszystkie elementy osłon powinny mieć bezpieczne krawędzie- sfazowane, zaokrąglone. Otwory 
między elementami mają zapewnić wentylację i dostęp do zaworów (termostatycznego i odpowietrzającego). 
OGRZEWANIE PODŁOGOWE 
W pomieszczeniach sal zaprojektowano system ogrzewania podłogowego, wykonany z rur PEX/AI/PEX. Pętla 
ogrzewania podłogowego zasilana będzie z projektowanych rozdzielaczy ogrzewania podłogowego.  
Zastosowano kompletne mosiężne rozdzielacze typ: 1"-GZ1", zawierające w komplecie: 
 króćce przyłączeniowe; 
 wkładki zaworowe przystosowane do montażu głowic termostatycznych; 
 zawory do regulacji przepływu; 
 zespoły odpowietrzająco-spustowe; 
Dodatkowo zainstalować na króćcach zasilających zawory kulowe umożliwiające całkowite odcięcie 
poszczególnych grzejników lub pętli ogrzewania podłogowego. Na powrocie z każdej pętli należy zamontować 
głowicę termoelektryczną, a w pomieszczeniach termostaty sterujące tymi głowicami. Grzejniki podłogowe 
układane będą na izolacji cieplnej w warstwach posadzki.  
Wielkość powierzchni grzejnych, rozstaw rur i umiejscowienie grzejników podłogowych, wg załączonych 
rysunków.  
Pętlę ogrzewania podłogowego wykonać z rur: 
 PEX/AI/PEX (polietylen usieciowany) (prowadzenie w warstwach posadzki) 
PRÓBY  
Po zmontowaniu instalacji, lub jej części dającej się wyodrębnić, należy przeprowadzić przede wszystkim próbę 
ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. Próbę należy przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” (tom II) na ciśnienie robocze +0,2 MPa lecz co najmniej 
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na 0,4 MPa (zgodnie z tablicą 11-3 na str. 85) i przy zachowaniu wszystkich warunków wymienionych w p. 
11.8.1 w/w Warunków oraz zaleceń normy EN-DIN 1988. Po wykonaniu próby na zimno należy przeprowadzić 
próbę na gorąco. 
3.3.6. WEWNĘTRZNA INSTALACJA C.T.  
Źródłem ciepła dla instalacji ciepła technologicznego zasilającej nagrzewnice przy centralach wentylacyjnych 
będzie projektowana kotłownia. W celu zasilenia nagrzewnic należy włączyć się do rozdzielacza w 
pomieszczeniu kotłowni.  
Zaprojektowano instalację z rur: 
 ze stali węglowej (pokrytych na zewnątrz antykorozyjną warstwą cynku) łączonych za pomocą złączek 

zaciskowych  
Podpory punktów stałych należy mocować do stropów i elementów konstrukcyjnych budynku. W przypadku 
krycia rur w przegrodach budowlanych, rury należy prowadzić w izolacji, ze względu na kompensację 
wydłużeń termicznych i ochronę przed chemią budowlaną.  
Zaprojektowano instalację pompową dwururową. Instalacja ciepła technologicznego doprowadza czynnik 
grzejny (woda) do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych. Rurociągi należy montować do stabilnej 
konstrukcji nośnej. Mocowanie oraz trasę rurociągów prowadzić w sposób pozwalający na naturalną 
kompensację wydłużeń cieplnych na „kolanach”. Część podpór wykonać jako podpory ślizgowe 
z prowadzeniem. Instalację wodną zaizolować cieplnie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy 
nagrzewnicy wodnej należy zamontować armaturę zgodnie z DTR urządzenia. W najwyższych punktach 
instalacji projektuje się automatyczne zawory odpowietrzające z zaworem stopowym 

1
/2”. Przed zaworami 

odpowietrzającym należy zamontować zawory kulowe, odcinające. W pomieszczeniu kotłowni należy 
zamontować pompę obiegu nagrzewnic wodnych zgodnie ze specyfikacją kotłowni. Przewody poziome 
rozprowadzone zostaną pod stropem pomieszczeń. Rury należy mocować tak, aby była zarezerwowana 
odpowiednia przestrzeń dla ułożenia warstwy ocieplającej umożliwiająca łatwy demontaż bez powodowania 
uszkodzeń. W miejscach przechodzenia przez ściany, przegrody i podłogi, rurociągi ułożone będą w osłonach 
ze stali lub tworzywa sztucznego zakotwiczonych w betonie, o średnicy pozwalającej na swobodne 
rozszerzanie się rurociągów. Zakotwiczenia tych osłon będą wyrównane z powierzchnia ściany lub sufitów, 
a w przypadku podłóg będą wystawać min. 3cm. Należy użyć wszelkich środków w celu uniknięcia 
rozprzestrzeniania pyłów i przenoszenia hałasu przez osłony z pomieszczenia do pomieszczenia. W tym celu 
wolna przestrzeń między osłoną, a rurociągiem musi zostać wypełniona materiałem trwałym plastycznie 
niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym 
powstawanie w niej naprężeń ścinających. Przepust instalacji w tulei ochronnej w elementach oddzielenia 
pożarowego  wykonać w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej 
wymaganej dla tych elementów. Przepusty instalacyjne w tulei ochronnej, w ścianach zewnętrznych  lub dachu 
wykonać  jak przejście  wodoszczelne. Mocowanie przewodów powinno zapewniać ich pewne umocowanie do 
konstrukcji budowlanej, a jednocześnie umożliwiać swobodny przesuw podłużny. Punkty stałe montować 
w punktach umożliwiających kompensację przewodów. Ilość podpór musi być taka, aby zapewnić odpowiednią 
sztywność rurociągu. Pomiędzy rurami, a elementami mocowania umieścić uszczelki z materiału plastycznego. 
Rurociągi poziome prowadzić nad stropem podwieszonym w izolacji termicznej. Przewody poziome prowadzić 
ze spadkiem zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. W najniższych miejscach instalacji zamontować armaturę 
spustową ze złączką do podłączenia węża, w najwyższych odpowietrzniki automatyczne 
Rury prowadzone wewnątrz budynku izolować termicznie.  
PRÓBY CIŚNIENIOWE 
Próby ciśnieniowe i odbiór należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji 
Ogrzewczych - WYMAGANIA TECHNICZNE COBRTI INSTAL zeszyt nr 6 
Po zakończeniu montażu instalacji lub dającej się wyodrębnić jej części należy przeprowadzić próbę 
szczelności na zimno zgodnie z wymaganiami PN-64/B-10400, próby wykonać przed regulacją hydrauliczną. 
Na 24h przed rozpoczęciem badań szczelności instalację kilkakrotnie wypłukać aż do wypływu czystej wody. 
Następnie napełnić wodą zimną, uzdatnioną, dokładnie odpowietrzyć i sprawdzić szczelność przy ciśnieniu 
hydrostatycznym słupa wody w instalacji. 
Odłączyć naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa a następnie podnieść ciśnienie w instalacji przy pomocy 
ręcznej pompy tłokowej do wartości ciśnienia próbnego 0,6 MPa. Podczas próby szczelności należy również 
wizualnie sprawdzić szczelność złącz. Podczas badania szczelności utrzymywać stałą temperaturę wody 
w instalacji. Instalację należy napełnić wodą uzdatnioną. Jakość wody w systemie grzewczym powinna 
spełniać wymagania normy PN-93/C-04607.  
3.3.7. KOTŁOWNIA GAZOWA  
3.3.7.1. KOCIOŁ I REGULACJA KOTŁA I INSTALACJI C.O. 

Projektuje się kotłownię wodną niskotemperaturową o parametrach 70/50C w systemie zamkniętym kocioł 
kondensacyjny; Q = 65,00kW. Kocioł będzie pracował na gaz ziemny wysokometanowy GZ-50 pod niskim 
ciśnieniem.  

Sprawność każdego kotła wynosi ok. 106 %. Minimalna temperatura wody w kotle wynosi +45C, maksymalna 

temperatura robocza +85C. Ogranicznik temperatury ustawiony na +100C 
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Zabezpieczenie kotłowni i systemu grzewczego zgodnie z DTR oraz PN-99/B-02414 zaprojektowano 
w systemie zamkniętym. Pojemność wymiary oraz średnica rury wzbiorczej w części rysunkowej 
i obliczeniowej P.T. 
3.3.7.2. RUROCIĄGI I ARMATURA KOTŁOWNI 
Rurociągi kotłowni wykonać należy z rur stalowych czarnych ze szwem, średnich wg PN-H-74200 łączonych 
przez spawanie gazowe. Połączenia gwintowane stosowane będą w miejscu zabudowy armatury z kielichami 
gwintowanymi oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. Połączenia kołnierzowe stosowane będą w miejscu 
podłączenia kotłów, armatury międzykołnierzowej i kołnierzowej, pomp i filtrów z przyłączami kołnierzowymi, 
a także w miejscach wskazanych na schemacie kotłowni umożliwiających demontaż pewnych elementów 
systemu. Do uszczelniania połączeń gwintowanych należy stosować konopie nasączane pastą miniową do 
połączeń kołnierzowych zaś uszczelki klingerytowe. 
Elementy odcinające wg schematu technologicznego i zestawienia elementów. 
Po stronie wody zimnej instalacje należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-/H-74200 łączonych 
przy użyciu łączników z żeliwa ciągliwego pocynkowanych. Do uszczelniania połączeń gwintowanych należy 
stosować konopie nasączane pokostem lnianym. Jako elementy odcinające projektuje się kurki kulowe 
wg zestawienia elementów. Materiały stosowane w instalacji wodociągowej musza posiadać atest P. Z. H. 
Instalację kanalizacyjną w pomieszczeniu kotłowni należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych, PP HT 
110x2,7 odporne na ścieki o temperaturze 95°C. Wpusty kanalizacyjne, żeliwne, winny posiadać średnicę 
odpływu 100 mm. Woda gorąca będzie odprowadzana do projektowanej studni schładzającej DN600mm 
H=1,0m. Studzienkę schładzającą należy przykryć płytą nadstudzienną żelbetową, którą należy wyposażyć we 
właz typu lekkiego 600 mm. 
3.3.7.3. ODWODNIENIE INSTALACJI 
Odwodnienie instalacji odbywać się będzie poprzez kurek spustowy kotła oraz zawory spustowe zainstalowane 
na rozdzielaczach w kotłowni oraz przez kurek spustowy na filtroodmulniku. Wszystkie odwodnienia należy 
sprowadzić nad wpusty żeliwne o średnicy 100 mm połączone z projektowaną studnią schładzającą. 
3.3.7.4. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI 
Odbywać się będzie poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane w miejscach zasyfonowań według 
schematu technologicznego kotłowni. 
3.3.7.5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 
Wszelkie elementy stalowe kotłowni (za wyjątkiem urządzeń malowanych fabrycznie) i rur stalowych 
ocynkowanych należy zabezpieczyć antykorozyjnie przez: 

 oczyszczenie do 3-go stopnia czystości, 

 odtłuszczanie tych powierzchni rozpuszczalnikiem organicznym, 

 pomalowanie jednokrotnie odtłuszczonych powierzchni farbą do gruntowania, termoodporną  

 pomalowanie jednokrotnie emalią termoodporną  
3.3.7.6. PRÓBY I ODBIORY 
Po zmontowaniu wszystkie rurociągi kotłowni należy poddać próbie szczelności na zimno, a następnie próbie 
na gorąco. Próbę na gorąco należy przeprowadzić po uprzednim 72-godzinnym ogrzewaniu budynków. Próby 
należy przeprowadzić zgodnie z WTWiORB-M., tom II, Instalacje sanitarne i przemysłowe, odbiór kotłów, 
palników i naczynia wzbiorczego należy zlecić do UDT, Inspektorat w Lublinie. Prawidłowość i skuteczność 
elementów wentylacji i odprowadzenia spalin podlega ocenie i odbiorowi przez uprawnionego mistrza 
kominiarskiego. Odbiór kotłowni winien być poprzedzony rozruchem próbnym. Po pozytywnie zakończonym 
rozruchu próbnym, potwierdzonym protokołem, inwestor powołuje komisje odbioru kotłowni. Obok instrukcji 
obsługi poszczególnych urządzeń i ich DTR inwestor, przed przekazaniem kotłowni użytkownikowi, winien 
dostarczyć pełną instrukcję eksploatacyjną, zawierającą schematy kotłowni, podstawowe zasady 
funkcjonowania zainstalowanej automatyki, sposób jej programowania obsługi z poziomu użytkownika. 
3.3.7.7. ZABEZPIECZENIA KOTŁOWNI: 

 Zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia: 
- Naczynie wzbiorcze przeponowe zgodnie z PN-B-02414:1999, dopuszczone do pracy przy ciśnieniu 

do 0,3 MPa.  
- zawór bezpieczeństwa - na kotle - wg DTR kotłów.  

Kocioł posiada decyzję UDT dopuszczającą do obrotu „OC” – zawory bezpieczeństwa kotła stanowią 
fabryczne wyposażenie urządzeń. 

 Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury kotłów: 
- regulator temperatury wody kotłowej – funkcja regulatora ustawiony na +85 st. C, 
- ograniczniki temperatury maksymalnej wody w kotle STB – funkcja regulatora ustawiony na 

temperaturę +100 st.  

 Zabezpieczenie przed brakiem gazu – realizowane przez: 
- armaturę uniwersalną palnika, wyłączającą palnik z pracy przy spadku ciśnienia gazu poniżej 

ciśnienia minimalnego dla prawidłowej pracy palnika 

 Zabezpieczenie przed wypływem gazu do pomieszczenia – realizowane przez: 
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- aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej  

 Zabezpieczenie przed wypływem spalin do pomieszczenia – realizowane przez: 
- czujnik wypływu spalin zainstalowany w przerywaczu ciągu, który wyłączy kocioł z ruchu przy 

wzroście temperatury wokół czujnika na skutek wypływu spalin do pomieszczenia kotłowni 

 Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami mechanicznymi – realizowane przez: 
- filtry siatkowe (600 oczek/cm2)z wkładem magnetycznym zamontowane na rurociągach wody 

grzewczej i filtr siatkowy z wkładem magnetycznym (300 oczek /cm2) na rurociągu cyrkulacyjnym jak 
w części rysunkowej opracowania. 

3.3.7.8. ODPROWADZENIE SPALIN 
Z każdego kotła gazowego odprowadzić przewód powietrzno-spalinowy fi 110/160mm o wysokości 2,5m. 
3.3.7.9. WENTYLACJA POMIESZCZENIA KOTŁOWNI 
Wywiew za pomocą kanału wentylacji grawitacyjnej o wymiarach 12x17cm 
3.3.7.10. NAPEŁNIANIE INSTALACJI I UZUPEŁNIANIE WODY W SYSTEMIE 
Napełnianie instalacji winno odbywać się woda zmiękczoną w stacji demineralizacji. Dla potrzeb zmiękczania 
wody zasilającej system grzewczy projektuje się montaż stacji demineralizacji 3,6m3/h według załączonego 
schematu. /bądź równoważne o tych samych parametrach/ 
Przed stacja przewiduje się montaż filtra wody z wkładem 20MIK oraz regulatora ciśnienia o średnicy 25 mm 
do zapewnienia stałego ciśnienia wody przed stacją. /bądź równoważne o tych samych parametrach/ 
3.3.7.11. APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA 
Stanowiły ją będą: 

- termometry centryczne 0-120C, 
- manometry centryczne 0-0,6 MPa (po stronie wody grzewczej), 
- manometry centryczne 0-1 MPa (po stronie wody zimnej), 
- czujniki temperatury wody (na wyposażeniu regulatorów kotłów), 

Szczegółowo miejsca montażu aparatury kontrolno-pomiar. przedstawiono w części rys. opracowania. 
Na manometrach i termometrach należy oznaczyć wartości maksymalne robocze, które wynoszą: 

- na manometrach przed zaworem bezpieczeństwa na kotle 3 bar 
- na manometrze przed zaworem podgrzewacza wartość ciśnienia maksymalnego dla instalacji 

wodociągowej, która wynosi 0,6 MPa 

- dla termometrów maksymalną temperaturę czynnika roboczego +85C a dla wody ciepłej +85C 
3.3.7.12. OCHRONA PPOŻ. 

 ściany kotłowni wykonane są z cegły ceramicznej pełnej i spełniają warunek co do odporności ogniowej 
przegród tj. 60 minut. posadzka w kotłowni (cementowa) wyłożona będzie terakotą antypoślizgową. 
Zamknięcia otworów powinny mieć odporność ogniową co najmniej 30 min. Drzwi do pomieszczenia 
kotłowni wykonane będą o szer. 100 cm i wysokości 200 cm, otwierane na zewnątrz pod naciskiem,  

 wszystkie przejścia rurociągów przez ściany kotłowni wykonać typu szczelnego „S”, 

 zabezpieczenie przed wypływem gazu do pomieszczenia kotłowni według części gazowej projektu i części 
elektrycznej.  

 przewody wentylacyjne w kotłowni powinny mieć ognioodporność ścianek minimum 60 min. 
i zapobiegać przedostaniu się ognia do innych pomieszczeń 

Kwalifikacja pomieszczeń kotłowni 
Pomieszczenie kotłowni przy zainstalowaniu aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej, jest 
pomieszczeniem niezagrożonym wybuchem. 
W pomieszczeniu kotłowni, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym, należy zainstalować minimum 1 gaśnicę 
proszkową o masie środka gaśniczego minimum 2 kg. Miejsce zainstalowania sprzętu gaśniczego należy 
oznakować. 
W pomieszczeniu kotłowni należy wywiesić instrukcję alarmowania i postępowania na wypadek pożaru. 
 
3.3.8. WEWNĘTRZNA INSTALACJA SOLARNA 
Dla budynku zlokalizowanego w miejscowości Tomaszów Lubelski, planowane jest zamontowanie 2 szt. 
kolektorów słonecznych płaskich, płytowych – przeszklonych. Kolektory zaprojektowano na dachu 
w kierunku zachodnim zgodnie z dołączonym rysunkiem. Z uwagi na pochyłość połaci dachowej kolektory 
należy zamontować na uniwersalnym stelażu do dachów pochyłych umożliwiający uzyskanie kąta 
nachylenia 45º. 
Minimalne wymagania stawiane kolektorom: 
- sprawność optyczna η0 ≥ 0,82,7 
- a1 ≤ 3,247 W/m

2
K, 

- a2  ≤ 0,02 W/m
2
K

2
 

Dla parametrów kolektora: 
‒ natężenie promieniowania: G = 1000 W/m

2
, 

‒ różnicy temperatury tm-ta=30°. 
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Moc wyjściowa 2 kolektorów kształtuje się na poziomie Q = 1 679 W × 2 = 3 358 W. 
Powierzchnia apertury kolektorów (Aa) 3,65 m

2
 

Nasłonecznienie globalne w miejscu lokalizacji kolektorów wynosi 1 073,4 kWh/(m
2
rok) 

Całkowita, teoretyczna, projektowana energia wytwarzana przez kolektory wynosi 2 594 kWh/rok. 
Instalacja będzie pokrywać około 17,2% zapotrzebowania energii na ciepłą wodę. Sprawność systemu 
solarnego obliczono na 69,6%. Przeciętny roczny zysk z kolektora 621,00 kWh/m

2
. 

Bateria kolektorów słonecznych zgrupowana w polu po 2 szt., współpracować będą ze zbiornikiem ciepłej 
wody o pojemności V = 750 dm

3
 dwuwężownicowy: 

- dolną - dla instalacji solarnej 
- górną - dla instalacji c.o. 
Podgrzewacz zostanie ustawiony w pomieszczeniu kotłowni. Do pogrzewacza będzie podłączona zimna 
woda z projektowanej instalacji, wyjście ciepłej wody do instalacji c.w.u., instalacja solarna (do dolnej 
wężownicy) oraz instalacja centralnego ogrzewania. Zasobniki należy zabezpieczyć zaworem 
bezpieczeństwa i naczyniem przeponowym wzbiorczym zgodnie z dołączonym schematem. Montaż 
zaworów bezpieczeństwa w pozycji zgodnej z instrukcją ich montażu w miejscu łatwo dostępnym. Wysokość 
montażu zaworu bezpieczeństwa powinna umożliwiać podstawienie naczynia. W najniższym punkcie 
instalacji doprowadzającej wodę zimną do zasobnika zainstalować zawór umożliwiający spuszczenie wody 
ze zbiornika. Instalację należy wyposażyć w zespół pompowo-sterowniczy. Pracą układu solarnego kierować 
będzie solarny sterownik elektroniczny z możliwością opomiarowania energii licznikiem ciepła montowanym 
w obiegu kolektorów, umożliwiający prezentację danych dotyczących wyprodukowanej/produkowanej 
energii. Zestaw pompowo-sterowniczy, naczynia przeponowe solarne oraz c.w.u. należy zamontować na 
ścianie w pobliżu zasobnika c.w.u. na odpowiednich uchwytach lub podporach. Sterownik posiada funkcję 
urlopową. Instalację należy wypełnić płynem na bazie glikolu o temperaturze krzepnięcia poniżej -25 °C. 
Kolektory i cała instalacja solarna przed wzrostem ciśnienia będzie zabezpieczona przez zawór 
bezpieczeństwa zamontowany w komplecie z grupą regulacyjno-pompową. Zmiany objętości mieszanki 
będą przejmowane przez przeponowe naczynie wzbiorcze. Instalacja łącząca kolektory z pomieszczeniem 
podgrzewacza c.w.u. prowadzona będzie wewnątrz kotłowni, pionem instalacyjnym na dach i podłączona do 
pola kolektorów solarnych. Przewody solarne prowadzone na zewnątrz należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Odpowietrzenie instalacji solarnej będzie zrealizowane poprzez 
odpowietrznik ręczny zamontowany w najwyższym punkcie instalacji (przy kolektorach dla każdego pola 
jeden odpowietrznik) oraz przez separator pęcherzyków powietrza. Instalacja wykonana zostanie z rur 
elastycznych ze stali nierdzewnej, izolowanych cieplnie otuliną kauczukową HT o grubości min. 13 mm 
zabezpieczoną przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz promieniowanie UV. Po montażu instalacji 
solarnej należy wyregulować przepływ w instalacji glikolowej w sposób zapewniający 1,5-2 1/min na 1 płytę 
kolektora. Izolacja c.w.u., z.w. oraz c.o. powinna być łączona na spinki lub opaski kablowe. Należy 
dokonywać pomiaru ciśnienia w instalacji wody zimnej. W przypadku, gdy będzie ono wyższe niż 4,0 bary 
Wykonawca zamontuje reduktor ciśnienia. 
3.3.9. WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU  
Przyłącze gazowe zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci gazowej projekt przyłącza gazu wykona w 
oddzielnym opracowaniu firma związana z PGNiG. Planowaną trasę przyłącza gazowego naniesiono na 
planszy PZT. Punkt pomiarowy gazu na ścianie projektowanego budynku przedszkola. 
Instalacja wewnętrzna od kurka głównego za gazomierzem wraz z przyborami stanowi własność odbiorcy 
gazu. Instalację projektuje się wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie gazowe 
lub rur miedzianych łączonych przez lutowanie lutem twardym.  
W przypadku prowadzenia przewodów gazowych przez pomieszczenia mieszkalne należy stosować rury bez 
szwu SWW-0461. Przewody wewnątrz budynku należy prowadzić po wierzchu ścian, na zewnątrz zaś 
w bruzdach wypełnionych chudą zaprawą cementową lub po tynku na uchwytach. Przewody instalacji gazowej 
w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących wyposażenie budynku (c.o. wodociągowej, 
kanalizacyjnej, elektrycznej, itp.) należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich użytkowania 
a odległość między nimi powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji 
gazowej należy usytuować w odległości co najmniej 10 cm od innych przewodów instalacyjnych, przy 
skrzyżowaniu odległość ta powinna wynosić min. 2 cm. Od urządzeń elektrycznych iskrzących (wyłączników, 
łączników, bezpieczników, gniazd wtykowych) odległość winna wynosić 60 cm. Przewody gazowe prowadzić 
w odległości 2-3 cm od ścian ze spadkiem 4 mm na 1 mb w kierunku dopływu gazu. Przy przejściach przez 
przegrody konstrukcyjne (ściany, stropy) przewody należy prowadzić w rurach ochronnych, a przez inne 
w otworach luźnych. Miejsca wolne uszczelnić szczeliwem nie powodującym korozji rur (silikon, pianka 
poliuretanowa). Każde podejście do odbiornika gazowego należy zakończyć kurkiem kulistym 0,4 MPa, 
zamontowanym w miejscu łatwo dostępnym na wysokości 0,8 m od podłogi. Połączenie instalacji 
z odbiornikiem gazowym wykonać przy pomocy dwuzłączki. 
Gaz doprowadza się do następujących odbiorników gazowych: 
Kocioł gazowy kondensacyjny     G = 1 × 6,53 = 6,53 nm3/h szt. – 1 
Maksymalne zapotrzebowanie gazu wynosi   G max          = 6,53 nm3/h 
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Szafkę gazową z gazomierzem oraz reduktorem ciśnienia umieścić na budynku. Drzwi zabezpieczające szafkę 
mają być zaopatrzone w zamek lub przystosowane do zamknięcia na kłódkę. Na wysokości gazomierza należy 
wykonać w drzwiczkach okno oszklone celem dokonania odczytu licznika oraz u dołu i u góry drzwiczek 
nawiercić otwory wentylacyjne. Szafkę pomalować farbą antykorozyjną koloru żółtego. 
Spawanie rurociągów za pomocą spawania elektrycznego. Węzeł składa się z kurka sferycznego gwintowego 
ø15 mm, gazomierza  G-6 połączonych z instalacją na sztywno z kształtkami. Podejścia do gazomierza 
wykonuje się z rur i kształtek o rozstawie 250mm w poziomie. Redukcja ciśnienia ze średniego na niskie 
odbywać się będzie przy pomocy reduktora do 10m

3
/h. Należy zamontować rejestrator godzinowych szczytów 

poboru gazu wyposażony w antenę zewnętrzną. Antenę wyprowadzić w miejsce uniemożliwiające dostęp osób 
trzecich. Przewód antenowy prowadzić w osłonie zewnętrznej zabezpieczonej przed dostawaniem się do 
środka czynników atmosferycznych. 
Całość zaprojektowanego w obudowanej kształtownikami skrzynce wnękowej o wymiarach 600x600x250 mm, 
zlokalizowanej na wysokości co najmniej 0,5 m nad poziomem terenu. 
Każda instalacja gazowa po jej wykonaniu lecz przed oddaniem do użytku powinna być sprawdzona przez 
wykonawcę robót. Kontrolę szczelności należy przeprowadzić za pomocą sprężonego powietrza o ciśnieniu 
0,05 MPa przez okres 30 minut. Instalacja jest uważana za szczelną gdy podłączony manometr rtęciowy nie 
wykaże spadku ciśnienia w czasie trwania próby. W przypadku gdy zaobserwuje się spadek ciśnienia należy 
odnaleźć miejsce nieszczelności i po uszczelnieniu instalacji należy przeprowadzić próbę powtórnie. Gdy 
trzykrotna próba da wynik negatywny instalację należy zdemontować i wykonać na nowo. Po wykonaniu próby 
szczelności przewody gazowe należy zabezpieczyć przed korozją przez dokładne oczyszczenie z rdzy i brudu 
a następnie pomalować farbą podkładową oraz nawierzchniową koloru żółtego. 
Łączenie przyborów gazowych 
Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających warunki dotyczące ich 
wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 12.04.2002 r. ( Dz. U. Nr 75 z 2002r. ) 
Podstawowe warunki to:  
 wysokość pomieszczeń co najmniej 2,20 m (w budynkach istniejących dopuszcza się montaż kotła 

centralnego ogrzewania w pomieszczeniu o wysokości co najmniej 1,90 m z kanałem nawiewnym 
z wylotem 0,30 m nad poziomem podłogi lub posadzki ) ze stałą sprawnie działającą wentylacją 
grawitacyjną 

 kuchnie i kuchenki gazowe użytku domowego należy instalować w odległości co najmniej 0,5 m od okien 
i drzwi 

Próba szczelności 
Instalację po przedmuchaniu powietrzem należy poddać szczelności sprężonym powietrzem o ciśnieniu 
500 hPa przez 30 min. Miernikiem szczelności jest brak spadku ciśnienia na manometrze. Po dokonaniu próby 
instalację należy zgłosić do Z.G. w celu dokonania odbioru. 
System bezpieczeństwa 
Dla zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji instalacji gazowej w kotłowni przewidziano „Aktywny system 
bezpieczeństwa instalacji gazowej” 
Zawór szybkozamykający umieszczony jest w skrzynce gazowej na ścianie budynku. Zawory zamykane są 
impulsem elektrycznym. Otwierać zawór można tylko ręcznie, co powoduje wymuszenie świadomej interwencji 
osób nadzoru. Rurociągi należy oznaczyć w sposób widoczny. Detektor gazu umieszczony będzie na suficie w 
kotłowni. 
Detektory gazu powinny być montowane nie dalej niż 8 m od potencjalnego źródła emisji gazu, w miejscach 
nienasłonecznionych, nie zagrożonych udarem mechanicznym, z dala od źródła ciepła. Realizowane przez 
system funkcje: 
- wykrycie podwyższonego stężenia gazu = wygenerowanie ostrzegawczego sygnału optycznego 
- wykrycie wysokiego stężenia gazu = zamknięcie zaworu odcinającego dopływ gazu do instalacji oraz 
wygenerowanie sygnału akustycznego 
W skład tego systemy wchodzą: 
- głowica z kurkiem kulowym umieszczona w stalowej naściennej szafce 
- detektor gazu 
- sygnalizator akustyczno-optyczny 
- moduł alarmowy zasila i steruje pracą detektora gazu oraz generuje impulsy zamykające zawór  
3.3.10. PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE PPOŻ. 
Instalacja wodociągowa 
Przejście przez przegrody budowlane oddzielenia pożarowego należy wykonać uszczelnienia ppoż. o klasie 
odporności równej, co najmniej klasie odporności ogniowej przegród przeciwpożarowych  
woda zimna i ciepła z rur PP dla średnic od 32mm – obejma ogniochronna  
woda zimna, ciepła i cyrkulacja z rur PP dla średnic do 25mm – masa ognioochronna pęczniejąca  
Sposób montażu  
- w ścianach dwie osłony, po jednej z każdej strony; 
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- w stropach jedna osłona od dolnej strony 
Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne przewody należy prowadzić w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń wypełnić materiałem plastycznym (np. pianką poliuretanową). Przejścia instalacji przez zewnętrzne 
ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu 
do wnętrza budynku. 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Przejście przez przegrody budowlane oddzielenia pożarowego należy wykonać uszczelnienia ppoż. o klasie 
odporności równej, co najmniej klasie odporności ogniowej przegród przeciwpożarowych  
kanalizacja sanitarna PVC dla średnic od 32mm – obejma ogniochronna  
Instalacja c.o. i c.t. 
Na granicach stref pożarowych i przegród oddzielenia pożarowego należy wykonać uszczelnienia ppoż. 
o klasie odporności równej, co najmniej klasie odporności ogniowej przegród przeciwpożarowych: 
Rury palne: osłony ogniochronne, sposób montażu  
- w ścianach dwie osłony, po jednej z każdej strony;  
- w stropach jedna osłona od dolnej strony.  
Rury niepalne: prowadzić w otulinie z wełny mineralnej o grubości 50 mm i długości 500 mm po każdej stronie 
przepustu, a otwory uszczelnić elastyczną masą ogniochronną.  
Przy przejściach przez przegrody konstrukcyjne przewody (rury stalowe oraz rury z wielowarstwowe) należy 
prowadzić w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń wypełnić materiałem plastycznym (np. pianką 
poliuretanową). 
3.4. OGÓLNE INFORMACJE 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja 
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć 
jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub 
zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały 
lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wykonawca projektu nie narzuca wyboru 
producenta urządzeń, wybór należy do inwestora po uprzednim skonsultowaniu się z projektantem. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
UWAGA: przyjęte w projekcie elementy i urządzenia stanowią tylko wskazanie standardu stawianego 
urządzeniom i mogą być zastąpione przez posiadające co najmniej opisany standard, materiały 
i urządzenia równoważne. 
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3. OPIS TECHNICZNY 

3.2. Podstawa opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny II dotyczący zadania 

inwestycyjnego pod nazwą: "Budynek przedszkola w Krynicach - rozbudowa budynku szkoły". 

Podstawa opracowania : 

• mapa syt.-wys. dla celów projektowych, 

• program użytkowy inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawcą,  

• wizja lokalna oraz inwentaryzacja wykonana przez projektanta na miejscu planowanej budowy 

• dokumentacja geotechniczna opracowana przez „Geoproblem” w Zamościu określająca warunki 

gruntowo – wodne podłoża w obrębie planowanej inwestycji,  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) z póżn. zmianami, 

• normatywy i normy do projektowania aktualne na dzień wykonania zlecenia. 

 

3.3. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny II dotyczący zadania 

inwestycyjnego pod nazwą: "Budynek przedszkola w Krynicach - rozbudowa budynku szkoły". 

 

3.4. Przyłącze kanalizacji deszczowej  

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzane będą do projektowanego zbiornika retencyjnego 

projektowanym systemem rur spustowych i przykanalików deszczowych z rur strukturalnych 

dwuściennych z wewnętrzna ścianka gładką i zewnętrzna profilowaną, kielichowe polipropylen kopolimer 

blokowy z uszczelka, o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2, o średnicach: 

− dn 150  

− dn 200  

− dn 250  

Na potrzeby odprowadzenia wód z rynien budynku oraz dla odwodnienie terenu przyległego 

zaprojektowano studnie inspekcyjne z rur karbowanych PP fi 425 mm SN4, z kinetami z PP wg PN – EN 

13598 – 2 oraz PN – EN 476, wyposażonych we włazy D 400 w terenach, na których odbywa się ruch 

kołowy oraz B 125 dla studni zlokalizowanych w terenach zielonych. Część rur spustowych należy 

włączyć do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez trójniki – zgodnie z częścią rysunkową. 

Odwodnienie terenów przyległych do budynku o nawierzchni utwardzonej będzie odbywało się poprzez 1 

kpl. projektowanych typowych studni wpustowych betonowych DN 500 o osadnikami o gł. min. 80 cm, z 

żeliwnymi kratami wpustowymi C250. 

Zewnętrzne odcinki instalacji deszczowej układać na wyprofilowanym dnie i na zagęszczonej do wartości 

0,9 wskaźnika Proctora podsypce piaskowej, gr. min. 10 cm. Rurę należy obsypać piaskiem do 

wysokości 0,1 m ponad wierzch rury i zagęścić. 

Uwaga! 
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Należy monitorowac stan wód deszczowych w zbiorniku retencyjnym. Wywóz wód deszczowych poprzez 

odpowednie służby.  

 

3.5. Zbiornik retencyjny V=12,70m3 

Opis elementów konstrukcyjnych: 

Kręgi żelbetowe i betonowe ( zbrojone ) 

Prefabrykowane wykonane z betonu klasy C35/45 o średnicy wewnętrznej 3000mm i grubości ścianek 

150 mm. Stal A-0(ØSt0S) i A-III (34GS). 

Płyta przykrywająca kręgi 

Żelbetowa, prefabrykowane gr. 250mm z otworem włazowym, wykonana z betonu klasy C35/45 oraz 

stali A-0(ØSt0S) i A-III (34GS) z otworem na właz Ø600 lub zwężki pod obciążenie samochodem 

ciężarowym o ciężarze 7kN/m2.  

Zwężka 

Zwężka z wyprowadzeniem pod właz żeliwny o średnicy wewnętrznej 1000/625 oraz wysokości 330mm 

wykonana z betonu klasy C35/45. 

Element denny  

Wykonany z betonu klasy C35/45. Stal A-0(ØSt0S) i A-III (34GS). Dla lepszego połączenia płyty dna 

zbiornika z kręgiem przewidziano na obwodzie wykonanie bruzdy o gł. 50mm i 100mm wysokości dla 

zamocowania zbrojenia. 

Opis technologii wykonania 

Do montażu elementu dennego, kręgów, przykrywy, zwężki należy stosować zawiesia liniowe 

umożliwiające transport poziomy oraz prawidłowe łączenie poszczególnych elementów.  

Prace przy wykonywaniu zbiorników należy wykonywać w następującej kolejności: 

1) wykonać wykop szerokoprzestrzenny do poziomu posadowienia zbiornika. W momencie ukazania się 

wody gruntowej należy rozpocząć pompowanie wody i wykop prowadzić w warunkach suchych. Skarpę 

wykopu poprowadzić po linii kąta stoku naturalnego gruntu. Szerokość wykopu w poziomie posadowienia 

szersza o 0,5 m. po obu stronach od zewnętrznych wymiarów zbiornika. 

2) Na wyrównanym dnie wykopu wykonać podsypkę piaskową i podkład z betonu klasy B 7.5 gr. min. 10 

cm. 

3) Ustawić dno studni na zagęszczonym, nośnym podłożu i oczyścić łączone powierzchnie tak, aby były 

wolne od pyłu, kurzu, piasku, ziemi. 

4) Przygotowaną zaprawę zgodnie z wytycznymi producenta nałożyć szpachelką na górę zamka 

elementu dennego starając się równomiernie rozprowadzić cienką warstwę na całej powierzchni (używać 

rękawic). 

5) Płaszczyznę styku elementów zbiornika pokryć spoiwem wodoodpornym wyciskając warstwę kleju w 

postaci 1-2 wężyki gr. Ok. 1cm. Szpachelką rozprowadzić klej równomiernie na powierzchni (używać 

rękawic). 

6) Na tak przygotowany element denny nałożyć przy pomocy dźwigu następny krąg. Szczelinę 

połączenia uzupełnić zaprawą, a powierzchnię wygładzić. 

7) Analogicznie postępować podczas zakładania przykrywy zbiornika. 
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8) Po założeniu przykrywy zbiornika należy zasypać zbiornik gruntem rodzimym spoistym 

zagęszczanym warstwami co 25-30 cm i ułożyć nawierzchnię.  

 

3.6. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót uprawniony geodeta winien wyznaczyć oś projektowanych kanałów w 

sposób trwały oraz należy zlokalizować istniejące uzbrojenie. Odsłonięte przewody istniejącego 

uzbrojenia winny być odpowiednio zabezpieczone. Kable energetyczne i telefoniczne podwiesić na łatach 

stalowych opartych na ścianach wykopu. Uzbrojenie nie naniesione na planach sytuacyjnych, 

a napotkane w trakcie robót traktować jako czynne i postępować jak przy typowych kolizjach. 

Linie energetyczne napowietrzne będące w zasięgu pracy sprzętu mechanicznego na czas budowy 

wyłączyć spod napięcia. 

Rury kanalizacyjne należy montować w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych, bez 

naruszania struktury gruntu rodzimego, umocnionych atestowanymi płytami wykopowymi, renomowanych 

specjalistycznych firm. Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne muszą być o co najmniej 45 cm 

szersze niż średnica studni licząc od zewnętrznej ścianki studni. Roboty należy wykonywać odcinkami 

dostosowanymi do możliwości wykonywania na bieżąco umocnień ścian wykopu, rozpoczynając od 

najniższego punktu kanału. 

Przed rozpoczęciem wykopów należy zgromadzić odpowiednią ilość piasku tak, aby możliwe było 

wykonywanie na bieżąco podsypki pod kanał oraz obsypki.  

Budowę kanału należy rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoża. Podłoże powinno być 

wyprofilowane tak, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. W miejscach łączy 

kielichowych należy wykonać zagłębienia montażowe o głębokości do 10 cm, które należy zasypać 

piaskiem po wykonaniu próby szczelności danego odcinka. 

Montaż elementów systemu rur kanalizacyjnych i studni (rewizyjnych oraz wpustów ulicznych) 

wykonywać zgodnie z instrukcją montażową producenta. Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanału 

należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z PN – 92/B –10735 oraz warunkami technicznymi 

COBRTI Instal, zeszyt Nr 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. 

Wykop powinien być zabezpieczony barierką ochronną, w porze nocnej oznakowany światłami 

ostrzegawczymi. Należy przewidzieć konieczność zastosowania pomostów w celu umożliwienia przejścia 

dla pieszych. 

 

3.7. Zabezpieczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym wykonywać wykopy kontrolne, a roboty ziemne 

przy zbliżeniach do kolizji wykonywać ręcznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania robót. W bliskim 

sąsiedztwie budynków, słupów i studzienek telefonicznych przewidzieć taką technologię wykonania 

wykopów, aby nie dopuścić do osunięcia się lub przemieszczania gruntu (przeciski, przewierty). Istniejące 

elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak kable eNN, w miejscach skrzyżowań z projektowanymi 

kanałami zabezpieczyć za pomocą rur osłonowych dwudzielnych z PE. Na odcinkach skrzyżowań 

i zbliżeń sieci kanalizacyjnej z siecią telekomunikacyjną i elektryczną roboty prowadzić zgodnie z PN – 

92/B – 01707 oraz Normą Zakładową „Telekomunikacyjne linie przewodowe – Zbliżenia i skrzyżowania 

linii telekomunikacyjnych i innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego”. 
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Uzbrojenie podziemne napotkane w czasie realizacji robót a nie naniesione na planie zagospodarowania 

należy traktować jako czynne i zastosować zabezpieczenia odpowiednie dla danego typu przewodu. 

 

3.8. Roboty montażowe 

Poziom posadowienia kanału należy ciągle kontrolować przy udziale geodety. Łączenie rur wykonywać 

jako połączenia kielichowe na uszczelkę oraz włączenie rur do studni i wpustów ulicznych – za pomoca 

uszczelek In – situ. Kanały sanitarne i deszczowe montować na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm. 

Obsypkę rur wykonywać piaskiem zapewniającym współpracę z rurą PVC – U oraz z gruntem rodzimym 

po obu stronach rury, z co najmniej 30 cm jej przykryciem i starannym ubiciem w pachwinach i nad rurą, 

wg części rysunkowej opracowania. Dalszą część wykopu zasypać piaskiem z zagęszczaniem 

mechanicznym i jednoczesnym podnoszeniem – wyciąganiem płyt szalunkowych z wykopu do wysokości 

istniejącej rzędnej terenu (w terenach zielonych) oraz do rzędnej podbudowy nawierzchni utwardzonych. 

Jako podsypkę i obsypkę rur należy stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu od 0,06 ÷ 2,0 mm. 

 

3.9. Wykonanie i odbiór robót 

Wykopy wykonywane będą mechanicznie z niewielką ilością robót ręcznych .  

Całość robót wykonywać zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami i normami. Sprawdzić 

szczelność kanału i studzienek na infiltrację i eksfiltrację wody. Badania i próby wykonywać zgodnie 

z normami: 

1). PN – EN 752 – 2: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

2). PN – B – 10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania 

3). PN – EN – 1610 – 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

4). PN – EN – 1610: 2002/Ap1: 2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

5). PN – B – 10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

W czasie budowy kanalizacji należy ściśle przestrzegać zasad montażu i zasypki rur podanych 

w projekcie oraz wytycznych producentów wbudowywanych elementów systemu. Na nośność i 

sztywność układu rur istotny wpływ ma rodzaj materiału oraz sposób wbudowania i wskaźniki 

zagęszczenia obsypki rur. 

Zabezpieczenie wykopów wykonywać z uwzględnieniem wymagań zawartych w PN – B – 10736: 1999 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne 

wykonania. 

 

3.10. Uwagi końcowe 

Montaż kanałów wykonywać zgodnie z instrukcją producenta rur oraz studni i wpustów. Zaleca się, aby 

roboty montażowe prowadzone były w okresie letnim oraz przy niskim poziomie wód gruntowych. 

Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. 

Nr 47 z 2003 r. 

Wszystkie roboty budowlano – Montażowe wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych cz. II – instalacje sanitarne i przemysłowe i warunki wykonania 
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rurociągów z tworzyw sztucznych z 1996 r. oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI Instal zeszyt Nr 9. 
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3. OPIS TECHNICZNY 

3.2. Podstawa opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny II dotyczący zadania 

inwestycyjnego pod nazwą: "Budynek przedszkola w Krynicach - rozbudowa budynku szkoły". 

Podstawa opracowania : 

• mapa syt.-wys. dla celów projektowych, 

• program użytkowy inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawcą,  

• wizja lokalna oraz inwentaryzacja wykonana przez projektanta na miejscu planowanej budowy 

• dokumentacja geotechniczna opracowana przez „Geoproblem” w Zamościu określająca warunki 

gruntowo – wodne podłoża w obrębie planowanej inwestycji,  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) z póżn. zmianami, 

• normatywy i normy do projektowania aktualne na dzień wykonania zlecenia. 

 

3.3. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny II dotyczący zadania 

inwestycyjnego pod nazwą: "Budynek przedszkola w Krynicach - rozbudowa budynku szkoły". 

 

3.4. Przyłącze kanalizacji sanitarnej 

Przyłacze kanalizacji sanitarnej należy wykonać z kanałów z rur PVC – U SDR 34 (SN8) litych (bez 

rdzenia spienianego) o średnicach: 

– dn 160  

– dn 200 

Projektowane przyłącze włączyć do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej do studni o rzędnych g.276.33 

d.274.81 (zlokalizowanej na działce nr 385). 

Przyłącze będzie pracowało w układzie grawitacyjnym. Jako elementy łączące odcinki kanałów 

grawitacyjnych zaprojektowano 5 kpl. studni inspekcyjnych z rur karbowanych PP fi 425 mm SN4, z 

kinetami z PP wg PN – EN 13598 – 2 oraz PN – EN 476, wyposażonych we włazy D 400 w terenach, na 

których odbywa się ruch kołowy oraz B 125 dla studni zlokalizowanych w terenach zielonych. Połączenia 

kanałów i studni za pomoca uszczelek in – situ odpowiednich średnic. 

 

3.5. Separator tłuszczów 

W celu zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej przez utratą drożności, spowodowaną tłuszczami zawartymi 

w ściekach z części kuchennej budynku szkoły, zaprojektowano separator tłuszczów na przykanaliku 

odprowadzającym ścieki technologiczne z kuchennej części budynku. 

Na obliczony przepływ dobiera się separator tłuszczu przeznaczony do zabudowy w gruncie, z 

nadstawką przystosowaną do obciążeń D400, zgodny z normą EN 1825. 

− Pojemność osadnika – 200 dm3, 
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− Pojemność magazynowania tłuszczów – min. 320 dm3 

− Dw1200mm Hw1170mm 

 

3.6. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót uprawniony geodeta winien wyznaczyć oś projektowanych 

kanałów w sposób trwały oraz należy zlokalizować istniejące uzbrojenie. Odsłonięte przewody 

istniejącego uzbrojenia winny być odpowiednio zabezpieczone. Kable energetyczne i telefoniczne 

podwiesić na łatach stalowych opartych na ścianach wykopu. Uzbrojenie nie naniesione na planach 

sytuacyjnych, a napotkane w trakcie robót traktować jako czynne i postępować jak przy typowych 

kolizjach. 

Linie energetyczne napowietrzne będące w zasięgu pracy sprzętu mechanicznego na czas 

budowy wyłączyć spod napięcia. 

Rury kanalizacyjne należy montować w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych, 

bez naruszania struktury gruntu rodzimego, umocnionych atestowanymi płytami wykopowymi, 

renomowanych specjalistycznych firm. Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne muszą być o co 

najmniej 45 cm szersze niż średnica studni licząc od zewnętrznej ścianki studni. Roboty należy 

wykonywać odcinkami dostosowanymi do możliwości wykonywania na bieżąco umocnień ścian wykopu, 

rozpoczynając od najniższego punktu kanału. 

Przed rozpoczęciem wykopów należy zgromadzić odpowiednią ilość piasku tak, aby możliwe było 

wykonywanie na bieżąco podsypki pod kanał oraz obsypki.  

Budowę kanału należy rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoża. Podłoże powinno być 

wyprofilowane tak, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. W miejscach łączy 

kielichowych należy wykonać zagłębienia montażowe o głębokości do 10 cm, które należy zasypać 

piaskiem po wykonaniu próby szczelności danego odcinka. 

Montaż elementów systemu rur kanalizacyjnych i studni (rewizyjnych oraz wpustów ulicznych) 

wykonywać zgodnie z instrukcją montażową producenta. Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanału 

należy przeprowadzić próbę szczelności zgodnie z PN – 92/B –10735 oraz warunkami technicznymi 

COBRTI Instal, zeszyt Nr 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. 

Wykop powinien być zabezpieczony barierką ochronną, w porze nocnej oznakowany światłami 

ostrzegawczymi. Należy przewidzieć konieczność zastosowania pomostów w celu umożliwienia przejścia 

dla pieszych. 

 

3.7. Zabezpieczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym wykonywać wykopy kontrolne, a roboty 

ziemne przy zbliżeniach do kolizji wykonywać ręcznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania robót. W 

bliskim sąsiedztwie budynków, słupów i studzienek telefonicznych przewidzieć taką technologię 

wykonania wykopów, aby nie dopuścić do osunięcia się lub przemieszczania gruntu (przeciski, 

przewierty). Istniejące elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak kable eNN, w miejscach skrzyżowań 

z projektowanymi kanałami zabezpieczyć za pomocą rur osłonowych dwudzielnych z PE. Na odcinkach 

skrzyżowań i zbliżeń sieci kanalizacyjnej z siecią telekomunikacyjną i elektryczną roboty prowadzić 
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zgodnie z PN – 92/B – 01707 oraz Normą Zakładową „Telekomunikacyjne linie przewodowe – Zbliżenia i 

skrzyżowania linii telekomunikacyjnych i innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego”. 

Uzbrojenie podziemne napotkane w czasie realizacji robót a nie naniesione na planie 

zagospodarowania należy traktować jako czynne i zastosować zabezpieczenia odpowiednie dla danego 

typu przewodu. 

 

3.8. Roboty montażowe 

   Poziom posadowienia kanału należy ciągle kontrolować przy udziale geodety. Łączenie rur 

wykonywać jako połączenia kielichowe na uszczelkę oraz włączenie rur do studni i wpustów ulicznych – 

za pomoca uszczelek In – situ. Kanały sanitarne i deszczowe montować na podsypce piaskowej gr. min. 

10 cmj. Obsypkę rur wykonywać piaskiem zapewniającym współpracę z rurą PVC – U oraz z gruntem 

rodzimym po obu stronach rury, z co najmniej 30 cm jej przykryciem i starannym ubiciem w pachwinach i 

nad rurą, wg części rysunkowej opracowania. Dalszą część wykopu zasypać piaskiem z zagęszczaniem 

mechanicznym i jednoczesnym podnoszeniem – wyciąganiem płyt szalunkowych z wykopu do wysokości 

istniejącej rzędnej terenu (w terenach zielonych) oraz do rzędnej podbudowy nawierzchni utwardzonych. 

Jako podsypkę i obsypkę rur należy stosować wyłącznie piasek o uziarnieniu od 0,06 ÷ 2,0 mm. 

 

3.9. Wykonanie i odbiór robót 

Wykopy wykonywane będą mechanicznie z niewielką ilością robót ręcznych .  

Całość robót wykonywać zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami i normami. Sprawdzić 

szczelność kanału i studzienek na infiltrację i eksfiltrację wody. Badania i próby wykonywać zgodnie z 

normami: 

1). PN – EN 752 – 2: 2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

2). PN – B – 10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania 

3). PN – EN – 1610 – 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

4). PN – EN – 1610: 2002/Ap1: 2007 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

5). PN – B – 10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

W czasie budowy kanalizacji należy ściśle przestrzegać zasad montażu i zasypki rur podanych w 

projekcie oraz wytycznych producentów wbudowywanych elementów systemu. Na nośność i sztywność 

układu rur istotny wpływ ma rodzaj materiału oraz sposób wbudowania i wskaźniki zagęszczenia obsypki 

rur. 

Zabezpieczenie wykopów wykonywać z uwzględnieniem wymagań zawartych w PN – B – 10736: 

1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki 

techniczne wykonania 

 

3.10. Uwagi końcowe 

Montaż kanałów wykonywać zgodnie z instrukcją producenta rur oraz studni i wpustów. Zaleca 

się, aby roboty montażowe prowadzone były w okresie letnim oraz przy niskim poziomie wód gruntowych. 

Przed przystąpieniem do budowy o terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić UG Krynice, a roboty 

prowadzić pod nadzorem ich przedstawiciela. Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać wymogów 
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zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 z 2003 r. 

Wszystkie roboty budowlano – Montażowe wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II – instalacje sanitarne i przemysłowe i warunki 

wykonania rurociągów z tworzyw sztucznych z 1996 r. oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanymi przez COBRTI Instal zeszyt Nr 9. 
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3. OPIS TECHNICZNY 

3.2. Podstawa opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny II dotyczący zadania 

inwestycyjnego pod nazwą: "Budynek przedszkola w Krynicach - rozbudowa budynku szkoły". 

Podstawa opracowania : 

• mapa syt.-wys. dla celów projektowych, 

• program użytkowy inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawcą,  

• wizja lokalna oraz inwentaryzacja wykonana przez projektanta na miejscu planowanej budowy 

• dokumentacja geotechniczna opracowana przez „Geoproblem” w Zamościu określająca warunki 

gruntowo – wodne podłoża w obrębie planowanej inwestycji,  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133) z póżn. zmianami, 

• normatywy i normy do projektowania aktualne na dzień wykonania zlecenia. 

 

3.3. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany zamienny II dotyczący zadania 

inwestycyjnego pod nazwą: "Budynek przedszkola w Krynicach - rozbudowa budynku szkoły". 

 

3.4. Przyłącze wodociągowe 

Przyłącze wodociągowe projektuje się wykonać z rur PE100 SDR11 dn 63 L = 35,80m, z projektowanej 

sieci wodociągowej wykonanej z rur wD100. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej dokonać za 

pomocą trójnika dn100/63/100 .Na odcinku przyłącza wykonanego z rur stalowych ocynkowanych 

rurociąg należy zaizolować taśmą „Denso”. Przewody należy prowadzić poniżej granicy przemarzania 

gruntu (tj. na głębokości około 1,6 m). Podłączenie do sieci wodociągowej należy uzgodnić z dostawcą 

wody.  

Instalację wodomierza należy wykonać w pomieszczeniu kotłowni. Należy zainstalować pomiar wody przy 

pomocy wodomierza sprzężonego, z zaworami odcinającymi oraz zaworem antyskażeniowym jako 

wyposażenie dodatkowe. Zespół wodomierza zgodnie z doborem w części instalacyjnej opracowania. 

Całość robót związanych z montażem wodomierza wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-82/M-

52910. Zestaw wodomierzowy powinien być ustawiony zgodnie z normą PN-ISO 4064-2 + AD 1:1997. 

Przewiduje się wykonanie dla przyłącza wody wykopu wąsko przestrzennego o umocnionych ścianach. 

Rury należy układać luźno na podsypce zagęszczonego piasku w temperaturze 5°– 30°C. Piasek na 

podsypkę musi być pozbawiony kamieni ostrokrawędzistych. Jeżeli grunt lokalny spełnia wymagania 

materiału na podsypkę rury można układać bezpośrednio na wyrównanym podłożu. Do montażu należy 

używać rur o prawidłowym kształcie (owalizacja <1,02 de) bez zarysowań (max 10% grubości ścianki lecz 

nie więcej niż 0,5 mm). Rury i kształtki łączyć za pomocą mufek elektrooporowych. Obsypkę rurociągu 

należy wykonać z materiału ziarnistego (piasek, żwir) o max 15 % pozostałości na sicie frakcji 0,75 mm. 

Zagęszczenie zasypki dokonywać warstwami o grubości 100-300 mm, aż do wysokości 300 mm powyżej 
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powierzchni rury. W trakcie zasypywania 30-40 cm nad rurociągiem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą 

koloru niebieskiego. 

Przed zasypaniem przyłączy należy wykonać inwentaryzację geodezyjną, próbę ciśnieniową oraz należy 

zgłosić przyłącze do odbioru. Próby szczelności należy wykonać wg PN-81/B-10725 na ciśnienie próbne 

1 MPa w obecności dostawcy wody. Przed oddaniem do użytkowania należy czystą wodą wodociągową 

przeprowadzić płukanie i dezynfekcję przewodów. Woda płucząca po zakończeniu powinna być poddana 

badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jeśli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji 

przewodu, to proces ten powinien być przeprowadzony przy użyciu roztworu wodnego podchlorynu sodu 

(3% podchloryn sodu) w obecności terenowych organów sanitarnych. Odbiory techniczne wg PN-81/B-

10725. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. Roboty montażowe 

wykonać zgodnie z „Instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PE” – Wavin Metalplast Buk. 

Roboty ziemne tj. wykopy, przekopy, odeskowanie i zasypanie wykopów winne być wykonane zgodnie 

z BN-83/8836-02. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przejść kolizyjnych z innymi 

urządzeniami podziemnymi takimi jak: 

� kable energetyczne, 

� kable telekomunikacyjne, 

W celu ułatwienia i usprawnienia eksploatacji, uzbrojenie przyłącza należy oznakować wg 

obowiązujących wytycznych PN-86/B-09700: „Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na 

przewodach wodociągowych”.  

 

3.5. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do robót uprawniony geodeta winien wyznaczyć oś projektowanych 

kanałów w sposób trwały oraz należy zlokalizować istniejące uzbrojenie. Odsłonięte przewody 

istniejącego uzbrojenia winny być odpowiednio zabezpieczone. Kable energetyczne i telefoniczne 

podwiesić na łatach stalowych opartych na ścianach wykopu. Uzbrojenie nie naniesione na planach 

sytuacyjnych, a napotkane w trakcie robót traktować jako czynne i postępować jak przy typowych 

kolizjach. 

Linie energetyczne napowietrzne będące w zasięgu pracy sprzętu mechanicznego na czas 

budowy wyłączyć spod napięcia. 

Rurociągi należy montować w wykopach wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych, bez 

naruszania struktury gruntu rodzimego, umocnionych atestowanymi płytami wykopowymi, renomowanych 

specjalistycznych firm. Wykopy obiektowe pod studnie kanalizacyjne muszą być o co najmniej 45 cm 

szersze niż średnica studni licząc od zewnętrznej ścianki studni. Roboty należy wykonywać odcinkami 

dostosowanymi do możliwości wykonywania na bieżąco umocnień ścian wykopu, rozpoczynając od 

najniższego punktu kanału. 

Przed rozpoczęciem wykopów należy zgromadzić odpowiednią ilość piasku tak, aby możliwe było 

wykonywanie na bieżąco podsypki pod kanał oraz obsypki.  

Budowę należy rozpocząć po odpowiednim przygotowaniu podłoża. Podłoże powinno być 

wyprofilowane tak, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni. W miejscach łączy 

kielichowych należy wykonać zagłębienia montażowe o głębokości do 10 cm, które należy zasypać 

piaskiem po wykonaniu próby szczelności danego odcinka. 
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Wykop powinien być zabezpieczony barierką ochronną, w porze nocnej oznakowany światłami 

ostrzegawczymi. Należy przewidzieć konieczność zastosowania pomostów w celu umożliwienia przejścia 

dla pieszych. 

 

3.6. Zabezpieczenie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 

W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym wykonywać wykopy kontrolne, a roboty 

ziemne przy zbliżeniach do kolizji wykonywać ręcznie z zabezpieczeniem ich na okres trwania robót. W 

bliskim sąsiedztwie budynków, słupów i studzienek telefonicznych przewidzieć taką technologię 

wykonania wykopów, aby nie dopuścić do osunięcia się lub przemieszczania gruntu (przeciski, 

przewierty). Istniejące elementy uzbrojenia podziemnego takiego jak kable eNN, w miejscach skrzyżowań 

z projektowanymi kanałami zabezpieczyć za pomocą rur osłonowych dwudzielnych z PE. Na odcinkach 

skrzyżowań i zbliżeń sieci kanalizacyjnej z siecią telekomunikacyjną i elektryczną roboty prowadzić 

zgodnie z PN – 92/B – 01707 oraz Normą Zakładową „Telekomunikacyjne linie przewodowe – Zbliżenia i 

skrzyżowania linii telekomunikacyjnych i innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego”. 

Uzbrojenie podziemne napotkane w czasie realizacji robót a nie naniesione na planie 

zagospodarowania należy traktować jako czynne i zastosować zabezpieczenia odpowiednie dla danego 

typu przewodu. 

 

3.7. Wykonanie i odbiór robót 

Wykopy wykonywane będą mechanicznie z niewielką ilością robót ręcznych .  

Całość robót wykonywać zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami i normami. Sprawdzić 

szczelność kanału i studzienek na infiltrację i eksfiltrację wody. Badania i próby wykonywać zgodnie z 

normami. 

W czasie budowy przyłącza wodociągowego należy ściśle przestrzegać zasad montażu i zasypki 

rur podanych w projekcie oraz wytycznych producentów wbudowywanych elementów systemu. Na 

nośność i sztywność układu rur istotny wpływ ma rodzaj materiału oraz sposób wbudowania i wskaźniki 

zagęszczenia obsypki rur. 

Zabezpieczenie wykopów wykonywać z uwzględnieniem wymagań zawartych w PN – B – 10736: 

1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki 

techniczne wykonania 

 

3.8. Uwagi końcowe 

Zaleca się, aby roboty montażowe prowadzone były w okresie letnim oraz przy niskim poziomie 

wód gruntowych. Przed przystąpieniem do budowy o terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić 

Gminę Krynice, a roboty prowadzić pod nadzorem ich przedstawiciela. Podczas prowadzenia robót 

należy przestrzegać wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47 z 2003 r. 

Wszystkie roboty budowlano – Montażowe wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych cz. II – instalacje sanitarne i przemysłowe i warunki 

wykonania rurociągów z tworzyw sztucznych z 1996 r. oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru sieci wodociągowych” wydanymi przez COBRTI Instal. 
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 1.   Podstawa   opracowania.
Projekt  niniejszy  został  opracowany  na zlecenie Gminy Krynice.
      Podstawa opracowania : 
• umowa - zlecenie nr 05/2018,
• mapa syt.-wys. terenu inwestycji w skali 1:500 dla celów projektowych,
• projekt budowlany sporządzony w roku 2005,
• decyzja pozwolenia na budowę AB.7351-472/06 z dnia 08.11.2006 r.,
• projekt budowlany zamienny sporządzony w roku 2007,
• decyzja pozwolenia na budowę AB.7351-472/06/08 z dnia 07.03.2008r., 
• program użytkowy inwestycji uzgodniony ze Zleceniodawcą, 
• Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 89 poz. 415 z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie  Ministra Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z  dnia  12.04.2002 r.  w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  listopada  2008  r.  w  sprawie  metodologii  obliczania

charakterystyki energetycznej budynku… (Dz. U. Nr 201, poz. 1240),
• normatywy i normy do projektowania aktualne na dzie ń wykonania zlecenia

2.  Przedmiot  opracowania.
 
Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  budowlany  zamienny  II  wewn ętrznej  instalacji
elektrycznej  dotyczący zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
BUDYNEK PRZEDSZKOLA W KRYNICACH-ROZBUDOWA BUDYNKU S ZKOŁY
W roku 2005  wykonany został projekt budynku gimnazjum z przyłączami i uzbrojeniem sieciowym, jednak
nie rozpoczęto  budowy  obiektu.  Uzyskano  decyzję  pozwolenia  na  budowę  AB.7351-472/06  z  dnia
08.11.2006.                         

3. Zakres opracowania                                                                                                                                 

Projekt  budowlany  obejmuje stan istniejący,  w.l.z-cą od złącza do rozdzielnic T-1 i T-2,  instalację  
oświetlenia podstawowego, instalację  gniazd wtykowych i zestawów gniazd wtyk+ gniazd komputerowych, 
instalację oświetlenia awaryjnego ( ewakuacyjnego), instalację zasilania central wentylacyjnych CN1, CN2 i 
wentylatorów dachowych, instalację zasilania i sterowania kurtyną elektr. nad drzwiami wejściowymi, 
instalację zasilania tablic interaktywnych, instalację oddymiania klatek schodowych,  instalację 
fotowoltaiczną, instalację teleinformatyczną, instalację monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego, instalację 
zasilania i sterowani i sygnalizacji w kotłowni, ochronę  od porażeń  prądem  elektrycznym, ochronę  
przepięciową, instalację  odgromową na budynku oraz uwagi  dodatkowe.

    
                                    IV   Opis  techniczny.
 
1. Stan istniej ący 

 Zasilanie docelowe budynku szkoły odbywa się przyłączem kablowym YAKY 4x70 mm² od istn. słupa do 
złącza kablowego ZK-1 zlokalizowanego na budynku szkoły. Od złącza wykonana jest w.l.z-ca przewodem  
5x LYd 35 mm²  do rozdzielnicy R-G, która zlokalizowana jest na korytarzu istniejącego budynku szkoły.
Zgodnie z wydanymi warukami przyłączenia nr 18-H2WP/00454 z dn. 01-06-2018r należy zainstalować 
złącze licznikowe obok istniejącego złącza kablowego i zasilić proj. instalację elektryczną w budynku 
przedszkola.

2. Wyłącznik główny pr ądu, w.l.z-ca , tablice T-1 , T-2  i pomiar energii elektrycznej 

Od złącza licznikowego ułożyć w.l.-cą przewodem typu  5x LgY16 mm² w rurce winidurowej o śr. 47 p/t  do 
proj. rozdzielnic wnękowych  T-1, T-2 zlokalizowanych na korytarzach parteru i I piętra.
Nad złączem licznikowym  zainstalować  obudowę o wymiarach 400 x 400 x 250 mm  z wyłącznikiem 
głównym prądu In=125 A + wyzwalacz napięciowy 230 V . Wyłącznik  będzie służył jako  wyłącznik p-poż.  
tylko na projektowany budynek przedszkola . Przy wejściu do budynku przedszkola zamontować obudowę 
czerwoną z przyciskiem o stopniu ochrony IP 55 służącym  do wyłączenia napięcia w razie pożaru.
 Zasilanie przycisku wykonać przewodem YDYp 3x1,5 mm² w/t. sprzed wyłącznika głównego prądu.
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Rozdzielnicę  T-1 zaprojektowano jako  rozdzielnicę wnękową  ( czterorzędową 4x24), natomiast 
rozdzielnicę  T-2 jako rozdzielnicę wnękową ( trzyrzędową-3x18), które zainstalować na korytarzach na  
wysokości 1,4 m od poziomu posadzki . W rozdzielnicach zainstalować rozłączniki 3-bieg. In=100 A , 
wyłączniki róż.-prąd. 4-bieg. 25-100-AC, 4-bieg.  40-30-AC , 2-bieg. 25-30-AC, wyłączniki nad.-prąd. 1-bieg. 
B 6A , 1-bieg.  B 10 A ,  B 16 A ,  C 6 A , które zabezpieczają poszczególne obwody jednofazowe i 
trójfazowe od przeciążeń i zwarć. W rozdzielnicach  T-1, T-2 zainstalować ochronniki przepięć klasy B 20/5 
kA.
Pomiar  energii  elektrycznej  dla przeszkola będzie  się  odbywał  za  pomocą   licznika   3 faz.  
jednostrefowego  zainstalowanego w złączu na zewnątrz budynku.                                                                

3.Instalacja  o świetlenia podstawowego                                                                                                          

Instalację oświetlenia wykonać przewodami YDYP 3x1,5 mm² i YDYp 4x1,5 mm² w/t. o napięciu  izolacji  
750 V z osprzętem  melaminowym  p/t o stopniu ochrony IP 20, natomiast  w  pomieszczeniach łazienek i 
magazynie czystych naczyń z  osprzętem  szczelnym  hermetycznym o stopniu ochrony IP 44. 
W  pomieszczeniach sal do zajęć ruchowych na parterze zaprojektowano oprawy nastropowe ze żródłem 
LED 44W, trwałość min. 54000h.  W pom. w.c., łazienek i całym I-piętrze zaprojektowano oprawy ze źródłem
LED 45W, trwałość min. 127000 h IP 20 wbudowane w sufit podwieszany. Dane techniczne opraw 
przedstawiono na rys. E-2. Na zewnątrz budynku nad drzwiami wejściowymi zainstalować oprawy LED 4W 
IP 65.Łączniki   instalować  na  wysokości 1,3 m.  od  poziomu  podłogi. 

4. Instalacja o świetlenia awaryjno-ewakuacyjnego

Oświetlenie awaryjne  przewidziano na  korytarzach, w salach zajęć ruchowych i pom. w.c. 
Zaprojektowano oprawy takie same jak dla oświetlenia podstawowego, tylko z modułem awaryjnym . 
Zasilanie opraw awaryjnych  wykonać wspólnym przewodem z obwodów  oświetleniowych typu YDYp 3x1,5 
mm² w/t. Wykaz opraw pokazano na rys. E-2.
Oświetlenie ewakuacyjne przewidziano na korytarzach, klatkach schodowych i na drzwiami wyjściowymi z 
budynku. Z rozdzielnic T-1 i T-2 wyprowadzić osobne obwody przewodem  typu  YDYp 3x1,5 mm² w/t. 
Zaprojektowano oprawy  z pitagramem „WYJŚCIE EWAKUACYJNE”. Oprawy mocować do ścian nad 
drzwiami wyjściowymi.
Załączenie opraw nastąpi samoczynnie z chwilą zaniku napięcia podstawowego.

5. Instalacja gniazd wtykowych i zasilania zestawów  gniazd wtyk + gniazdo komputerowe

Instalację gniazd wtykowych wykonać przewodem typ YDYp 3x2,5 mm² w/t.i zakończyć gniazdami 
podwójnymi zainstalowanymi w salach zajęć ( tam gdzie przebywają dzieci) na wysokości 1,6 m od poziomu 
podłóg, natomiast w pomieszczeniach administracyjnych gniazda instalować na wysokości 0,3 m od 
poziomu podłogi. Stosować osprzęt podtynkowy IP 22, natomiast w pomieszczeniach łazienek i magazynie 
naczyń osprzęt szczelny IP 44. 
Zasilanie stanowisk komputerowych wykonać przewodem YDYp 3x2,5 mm² w/t. i zakończyć zestawami 
gniazd wtyk.2x 2-bieg 16A/Z + RJ 45, które instalować na wysokości 1,6 m od poziomu podłogi w salach 
zajęć, natomiast w pozostałych pomieszczeniach na wysokości 0,3 m od poziomu podłogi.

6. Instalacja  zasilania  central wentylacyjnych CN 1, CN2  i wentylatorów dachowych

 Zasilanie sterownicy automatyki do  centrali wentylacyjnej CN1 na parterze wykonać przewodem 
YDYżo 5x2,5 mm² p/t.z rozdzielnicy T-1. Sterownicę zainstalować na korytarzu na wysokości 1,5 m od 
poziomu posadzki. Od sterownicy ułożyć LIYCY 2x1 mm² w/t. do sterownika  z wyświetlaczem , który 
zamontować na ścianie na wysokości 1,5 m od poziomu podłogi.
 Zasilanie sterownicy automatyki do  centrali wentylacyjnej CN2 na piętrze wykonać przewodem 
YDYżo 5x2,5 mm² p/t. z rozdzielnicy T-2. Sterownicę zainstalować na korytarzu na wysokości 1,5 m od 
poziomu posadzki. Od sterownicy ułożyć przewód LIYCY 2x1 mm² w/t. do sterownika z wyświetlaczem , 
który zainstalować na ścianie na wysokości 1,5 m od poziomu podłogi.
Załączanie i wyłączanie wentylatorów dachowych( wyciągowych) w pomieszczeniach łazienek 
zlokalizowanych przy salach zajęć odbywać się będzie za pomocą styku zlokalizowanego w centralach 
wentylacyjnych, a wykonać je przewodem YDYp 3x1,5 mm² w/t.z puszek obwodów oświetleniowych.
Załączanie i wyłączanie wentylatorów osiowych w pomieszczeniach w.c. niepełnosprawnych i  magazynie 
czystych naczyń odbywać się będzie wspólnie z oświetleniem danych pomieszczeń. 
Projektowane wentylatory w w/w pomieszczeniach zasilić przewodem YDYp 3x1,5 mm² w.t od puszki 
obwodu oswietleniowego.
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7. Instalacja zasilania i sterowania kurtyn ą nad drzwiami wej ściowymi

Z rozdzielnicy  T-1 wyprowadzić obwód przewodem typ YDYżo 5x4 mm²p/t. do kurtyny pow.-elektr, która 
będzie zainstalowana nad drzwiami wejściowymi do przedszkola.
Od kurtyny ułożyć przewód YKSY 7x1,0 mm²  p/t. do 3 stopniowanego regulatora obrotów z termostatem , 
który zainstalować na wysokości 1,5 m od poziomu posadzki w pomieszczeniu korytarza. 
Zasilanie sterowanika wykonać przewodem YDYp 3x1,5 mm² w/t. z tablicy głównej T-G.
Załączanie i wyłączanie kurtyny odbywać się będzie za pomocą 3 stopniowanego regulatora obrotów z 
termostatem.                  

8. Instalacja zasilania tablic interaktywnych                                                                                                  

Tablice interaktywne zaprojektowano w salach zajęć. Z tablic T-1 i T-2 wyprowadzić osobne obwody 
przewodem typu YDYp 3x2,5 mm² w/t i zakończyć gniazdami wtykowymi 2-bieg 16A/Z zlokalizowanymi obok
tablic.                                                                                                                      

9. Instalacja oddymiania klatek schodowych                                                                                                  

Zgodnie z projektem architektonicznym budynek posiada dwie klatki schodowe i dwie kondygnacje 
naziemne. System sterowania oddymianiem i przewietrzaniem klatek schodowych ma za zadanie       
odprowadzenie dymu i ciepła w przypadku pożaru wewnątrz budynku z wykorzystaniem klatek schodowych, 
przewietrzanie (wentylacja) pomieszczeń w normalnych warunkach eksploatacji, bez wywoływania  stanu 
alarmowego. 
Zaprojektowano system sterowania urządzeniami do usuwania dymu i ciepła w skład systemu wchodzą: 
- centrala oddymiania  z akumulatorem 12V/3,2 Ah   2 szt.
- przyciski oddymiania                                                4 szt.                                                                                 
--przycisk  przewietrzania                                           2 szt.                                                                                 
- okno z siłownikiem                                                   2 szt.
- optyczna czujka dymu z gniazdem                          4 szt.
Wszystkie projektowane urządzenia posiadają aktualne certyfikaty zgodności CNBOP i/lub atesty Instytutu 
Techniki Budowlanej.
Zasilanie central oddymiania odbywać się  będzie przewodem typu YDY 3x1,5 mm² w/t z rozdzielnicy T-1 
zlokalizowanej  na korytarzu parteru. Centrale oddymiania  zainstalować na wysokości 1,5 m od poziomu 
posadzki na poziomie parteru. Centrale służą do uruchamiania urządzeń elektrycznych systemu oddymiania. 
Została opracowana specjalnie do zastosowania w obiektach budowlanych jak np.: klatki schodowe. Układy 
sterujące posiadają wysoki standard wyposażenia zapewniający komfort obsługi między innymi dzięki 
zastosowaniu mikroprocesora. Jest zasilana napięciem przemiennym 230V50Hz. 
Napięcie robocze to 24V napięcia stałego na wyjściach, do których podłączone są urządzenia elektrycznego 
systemu sterowania oddymianiem. Wyposażona jest w akumulator w dwa akumulatory 12V 3,2Ah pozwalające na 
pracę układu w ciągu 72 godzin po zaniku napięcia sieciowego, po tym czasie możliwe jest jednokrotne alarmowe 
otwarcie okien oddymiających. Można również otworzyć okna oddymiające  w sposób ręczny, za pomocą 
przycisków oddymiania  poprzez centralkę . System umożliwia również uchylanie okna dymowego do wentylacji za 
pomocą przycisków przewietrzania zlokalizowanych na poziomie parteru. 
Przycisk przewietrzający służy do otwierania i zamykania okna oddymiającego do wentylacji w czasie normalnej 
eksploatacji systemu bez wywoływania stanu alarmowego. 
Dla zapewnienia oddymiania klatek schodowych  zostały zaprojektowane okna oddymiające  z siłownikiem  
elektrycznym  zamontowane w dachu klatek schodowych. Okna  mają za zadanie oddymianie i 
odprowadzenie ciepła. Na sufitach klatek schodowych poziomu piętra zamontować optyczne czujki dymu  
wraz z gniazdami.  
Na ścianach klatki schodowej parteru i piętra w miejscach wskazanych na rzutach 
kondygnacji zamontować 2 przyciski oddymiania i  jeden odpowietrzania. 
Instalację od central oddymiania  do w/w urządzeń  wykonać następującymi przewodami :
- do optycznych czujek dymu                                    – YnTKSY  2x0,8 mm² w RKLG-P 22 p/t.
- do przycisków oddymiania                                      –  HDGs  3x2x0,8 mm² w RKLG-P 22 p/t.
- do przycisku przewietrzania                                   -   HDGs   2x2x 0,8 mm² w RKLG-P 22 p/t.
- do zasilenia siłowników                                          –  HDGS 3x2,5 mm² w RKLG-P 22 p/t.
- do zasilenia centrali                                                –  YDYp 3x2,5 mm² w/t..
Przewody należy ułożyć w bruzdach w rurkach RVGL-P 22 p/t. Podczas wprowadzania przewodów do 
przycisków zostawić zapas o długości:  ok. 0,2 m - do listew zaciskowych (osprzęt rozdzielczy) i ok. 0,5 m- 
do centralki oddymiania. 
 Bruzdy pod kable i rury oraz przepusty wykonać z należytą ostrożnością. Przepusty w ścianie klatki 
schodowej zabezpieczyć pianką ognioodporną odpowiadającą klasie odporności ogniowej.
W przypadku wykrycia źródła pożaru przez optyczne czujki dymu sygnał z czujek zostanie przekazany do 
centrali oddymiania, a ta z kolei uruchomi siłownik i nastąpi otwarcie okna. Okno oddymiające można 
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otworzyć naciskając przycisk oddymiania. Tym samym przyciskiem możemy spowodować zamknięcie okna. 
W przypadku łączenia przewodu pomiędzy urządzeniami wykonawczymi należy stosować puszkę z kostkami
ceramicznymi.  
Przyciski oddymiania, przewietrzania, siłowniki i napędy drzwiowe należy montować zgodnie z wymaganiami
producenta zawartymi w kartach katalogowych i dokumentacji techniczno-ruchowej.                  

10. Instalacja fotowoltaiczna

Projektowana  instalacja  fotowoltaiczna  o  łącznej  mocy  1,1  kWp  w  panelach  fotowoltaicznych  będzie
posadowiona na dachu budynku. 
W skład instalacji fotowoltaicznej wchodzą:
- panele fotowoltaiczne  4 szt x 275 W o całkowitej mocy min. 1,1 kWp,
-system montażowy,
-przewód PV 2x (1x4 mm²) ułożony w rurkach o śr. 20 mm,
-rozdzielnica 1x8 z ogranicznikami przepięć i wyłącznikiem nad.-prąd. 1-bieg B -10A,
-przetwornica i inwerter DC/AC 24 V/230 V 1-faz, przewód OWY 3x2,5 mm² z inwertera do                             
tablicy głównej T-1, 
Zadaniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej jest wytworzenie energii elektrycznej o parametrach sieci 
elektroenergetycznej, a nstępnie wpuszczenie jej do wewnętrznej instalacji elektrycznej proj. budynku, gdzie 
wyprodukowana energia elektryczna będzie konsumowana przez odbiorcę.

10.1 Panele fotowoltaiczne

Ogniwa fotowoltaiczne są to urządzenie elektryczne, w których przy wykorzystaniu zjawiska 
fotoelektrycznego zachodzi bezpośrednai przemiana energii promieniowania świetlnego w energię 
elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna będzie składać się z 4 szt. ogniw fotowoltaicznych o mocy 275 W. 
Łączna moc instalacji fotowoltaicznej wynosi 1,1 kWp.

10.2 Konstrukcja

System konstrukcji wsporczej umożliwia zamocowanie modułów fotowoltaicznych na dachu. System 
zapewnia stabilne przymocowanie paneli do konstrukcji wsporczej poprzez profil nośny oraz system 
montażowy śrub dokrokwiowych.

10.3 Inwerter

Inwerter ( przetwornica, falownik ) jest to urządzenie elektrenergetyczne służące do przekształcenia prądu 
stałego uzyskanego z paneli fotowoltaicznych na prąd zmienny sinusoidalny o parametrach sieci 
elektroenergetycznej, czyli zaniku napięcia w sieci, inwerter odłącza system fotowoltaliczny i uniemożliwia 
dostarczenie wyprodukowanej energii do sieci ze względów bezpieczeństwa. W niniejszym opracowaniu 
zastosowano 1 szt inwertera wyposażonego w moduł komunikacyjny do przesyłu danych do licznika 
dwukierunkowego.

10.4 Okablowanie

Po stronie DC panele przyłączone są kablami PV o przekroju 4 mm²  w podwójnej izolacji, odpornej na 
promieniowanie UV. W celu połączenia poszczególnych elementów składowych systemu w całość 
wykorzystuje się złącza. Elementy te są wodoszczelne i odporne na promieniowanie UV, aby zapewnić 
niezawodność łączeniową. 
Po stronie AC instalacja wykonana w oparciu o przewód OWY 3x2,5 mm² ułożony p/t. Więcej szczegółów w 
projekcie wykonawczym.

10.5 Zabezpieczenia 

Instalacja fotowoltaiczna będzie wyposażona w zabezpieczenia nadprądowe spełniające ochronę przed 
skutkami przeciążeń i zwarć oraz w ochronę przeciwprzepięciową przed przepięciami na skutek 
wyładowania atmosferycznego oraz przepięciami łączeniowymi. 
Zabezpieczenia te będą montowane w rozdzielnicy 1x8  która posiada spełniające normy przeciwpożarowe. 

11. Instalacja teleinformatyczna                                                                                                                       

Obecnie na budynku sali gimnastycznej jest doprowadzony światłowód zakończony skrzynką .
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Przed zalaniem ław fundamentowych należy zdemontować skrzynkę odkopać istniejący kabel i przenieść na 
zewnątrz projektowanego budynku . Od złącza ułożyć kabel światłowodowy do szafy teleinformatycznej, 
którą zamontować na wysokości 2,0m od poziomu podłogi w pom. pokoju nauczycieli. 
Zaprojektowano szafę teleinformatyczną wiszącą  o wymiarach 600x450x280 mm dla instalacji 
teleinformatycznej i monitoringu.
Od szafy ułożyć przewody UTP 5 kat.skrętka do zestawów gniazd wtykowych 2-bieg 16A/Z+ RJ 45 
zlokalizowanych w pomieszczeniach pokoju nauczycieli pom. nr 14 , sali zajęć nr 9, 6, 3 i na piętrze w 
pomieszczeniach pielegniarki nr 21, pedagoga nr 22, psychiatry nr 23, logopedy nr 27 i świetlicy nr 30.
Zestawy gniazd w salach zajęć montować na wysokości 1,6 m od poziomu podłogi, natomiast w pozostałych
pom. na wysokości 0,3 m od poziomu podłogi.

12. Instalacja monitoringu

Zgodnie  z  ustaleniem  z  przedstawicielem  gminy  należy  wykonać  instalację  monitorinu  wewnętrznego  i
zewnętrznego. Na zewnątrz i wenątrz zaprojektowano 8 kamer  o danych technicznych : 
- Standard przesyłu obrazu: AHD,
- Przetwornik 1/3” 5 MP Progressive Scan CMOS,
- Rozdzielczość: 2560x 1440 (4Mpx)- 25kl/s,
- Czułość: 0,01 lux IF1,4 lux ( IRLEDON),
- Obiektyw: 3,6 mm,
- 24 diody IR LED ( zasięg 20 m),
- Mechaniczny filtr podczerwieni ICR,
- Menu OSD dostępne z poziomu rejestratora,
- Systemy: detekcja ruchu (4 strefy), strefy prywatności,
- Agc, AWB, BLC, MIR, FLIP, HSBLC, 2D DNR, DWDR,
- Obudowa : kl. szczelności IP 66 w kamerach wewnętrznych kl. szczelności Ip 43,
- Zasilanie: 12 V DC/250 mA,
- Wymiary: fi 108x 90,5 mm wysokości 1,3 m od poziomu podłogi.
W szafce teleinformatycznej zainstalować:  
- rejestrator 8-kanałowy         1 szt.                                                                                                                      
- monitor 22"                          1 szt.
- zasilacz kamer + akumulator 12V 18 Ah -
 - transformator do przesyłu video wraz z zasilaniem                                                                                          
Od rejestratora ułożyć przewodyy UTP 5 kat. skrętka w/t. do kamer zewnętrznych i wewnętrznych.
 
13. Instalacja zasilania i sterowania  w kotłowni

Z rozdzielnicy  T-1 ułożyć w.l.z-cą przewodem typu YDYżo 3x2,5 mm² p/t. do wyłącznika kotłowni zamontowanego 
na zewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych do budynku przedszkola.
Od wyłącznika należy zasilić rozdzielnicę kotłowni T-K. przewodem YDYp 3x2,5 mm² w/t.
 Rozdzielnicę zmontować w kotłowni po lewej stronie. Od rozdzielnicy wyprowadzić :
- obwód na oświetlenie oświetlenie,
- obwód gniazd 230 V, 
- obwód gniazda 24 V ,
- sterowanie kotłowni.
Szczegóły w projekcie wykonawczym.

13.1. Instalacja aktywnego bezp. instalacji GX w ko tłowni

System kontroli stężenia metanu w kotłowni zaprojektowano na module alarmowym z dwoma wyjściami. 
Przyłączenie detektora metanu, sygnalizatora optyczno- akustycznego wraz z zaworem odcinającym gaz 
wykonać wg wytycznych dostawcy.
W skład aktywnego bezp. instalacji GX wchodzą:
- moduł alarmowy z dwoma liniami dozorowymi,
- detektor gazu ( metan), 
- sygnalizator optyczno-akustyczny ,
- głowica. 
Szczegóły w projekcie wykonawczym

 14. Ochrona  od  pora żeń  prądem  elektrycznym                                                                                        

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim urządzeń elektrycznych ( ochrona podstawowa)  będzie 
zrealizowana przez zastosowanie odpowiedniej izolacji roboczej przewodów oraz obudowy tablic T-1 i T-2. 
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Rezystancja uziomu winna być nie większa niż 30 Ω. Instalację odbiorczą wykonać w układzie sieciowym  
TN-S z zastosowaniem wyłączników  różnicowo-prądowych o prądzie różnicowym wyłączającym  30 mA 
zamontowanych w tablicach T-1 i T-2. Instalację należy wykonać jako 3-przewodową do zasilania 
odbiorników 1-fazowych i  5-przewodową do zasilania obwodów 3-fazowych. Instalacja w obiekcie musi być 
wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
Styki   ochronne  gniazd  wtykowych,  gniazd  komputerowych i  opraw  połączyć   z   przewodem  PE w
tablicach T-1 i T-2.

15. Ochrona  przepi ęciowa.

Zgodnie  z  normą  PN-86/E-05003  i  PN-IEC 60364-4-481 należy  wykonać  ochronę  przed  przepięciami
instalując w  rozdzielnicach T-1 i T-2  ograniczniki  przepięciowe klasy B  TN-S 20/5 kA  strefa  ochronna  12.
Ograniczniki  przystosowane  są  do  montażu  na  szynie  TH-35. W  przypadku  zastosowania  ochrony
dwustopniowej  układy  odgromników  i  ochronników  nie  mogą  być  umieszczone  w  jednej  rozdzielnicy,
gdyż  taki  układ  nie  zapewni  właściwej  kolejności  działania  poszczególnych  stopni.  Poszczególne
stopnie  powinny  być  oddalone  od  siebie  na  odległość  min.  5m.
W  układzie  TN  ograniczniki  przepięć należy  włączać  do  sieci  w  następujący  sposób:
 jeżeli  przewód  neutralny N jest  uziemiony  na  początku  instalacji , to ograniczniki należy podłączyć  
pomiędzy  każdy  nie uziemiony  przewód  fazowy  a  przewód ochronny PE  .

16. Instalacja  odgromowa 

Zgodnie  z  normą  należy  wykonać  instalację  odgromową  na dachu, którego pokrycie jest  wykonane  z  
blachy. W  tym  celu  ułożyć zwody poziome  z  drutu  DFeZn Φ  8 mm  na uchwytach mocowanych do 
murku . Od zwodów poziomych ułożyć przewody odprowadzające drutem ocynkowanym D FeZn Φ 8 mm  w 
rurce  RVS -28 p/t. i połączyć  z  uziomem  otokowym  za  pomocą  złączy  kontrolnych  ZK zainstalowanych 
w  skrzynkach kontrolnych  na  wysokości  1,0m  od  poziomu  terenu. Uziom otokowy ułożyć z bednarki 
ocynkowanej Fe Zn 25x4 mm na głębokości 0,6 m i połączyć z przewodami odprowadzającymi  Miejsca  
spawu  należy  oczyścić  i  zabezpieczyć  lakierem  asfaltowym  lub  innym  środkiem  od  korozji. Uziom  
otokowy wykonać  w  odległości  1,0 m od  budynku z  bednarki  FeZn  25x4 mm, którą  ułożyć  na gł. 0,6m . 

17.Uwagi  dodatkowe

1. Całość robót wykonać zgodnie z aktualnymi i obowiązującymi przepisami normami, a w szczególności z
normami nr PN-IEC 60364, PN-IEC 61024, 
2. Należy stosować urządzenia , wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych państwowym znakiem jakości lub 
znakiem bezpieczeństwa, wydanym przez uprawnione jednostki kwalifikujące.
3. Trasy instalacji elektrycznych skoordynować przed montażem z Wykonawcami innych branż i wcześniej 
wykonanymi instalacjami.
4. Przy wykonaniu okablowania należy pozostawić odpowiedni zapas przewodów dla ułatwienia montażu 
urządzeń i elementów systemu z zapewnieniem możliwości ich ewentualnego przesunięcia.
5. Przepusty instalacyjne przez ściany , stropy, przegrody itp. należy uszczelnić przeciwpożarowo 
materiałami niepalnymi o odporności ogniowej równej odporności przegród.
6. Po zakończeniu robót dokonać niezbędnych pomiarów pomontażowych  i prób ruchowych, które powinny 
obejmować:
-pomiar  rezystancji  izolacji  instalacji  linii  zasilającej,
-pomiar  rezystancji  izolacji  odbiorników  przyłączonych  na  stałe,
-sprawdzenie  skuteczności  działania  ochrony  od  porażeń.
Pomiary  rezystancji  izolacji  wlz-cej  należy  wykonać  induktorem  o  napięciu  2,5kV, a wynik należy  
uznać  za   pozytywny,  gdy  wartość  rezystancji  jest  większa  od  20mΩ./km. 
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                                                 Obliczenia  techniczne

 1. Dobór  zabezpieczenia   w  rozdzielnicy T-G  i  w.l.z-ej  do  tablic T-1 i T-2

Pi  = 21,75 kW
Ps = 14,0 kW
Kj  =  0,6
U  =  400V

                                                     14000
                                        I =  1,73x400x 0,93   =  21,29 A

  Dobieram  zabezpieczenie przedlicznikowe w złączu licznikowym  ZL-1 za pomocą wyłącznika 
  nad.- prąd. S 303 B 25 A . Przewód  w.l.z.-ej   5x LgY 16 mm²  ułożony w  rurce  ochronnej  RL- 47 p/t.
 

2.    Oliczenie spadku napięcia w w.l.-z-ej  od złącza licznikowego do rozdzielnicy T-2

                           100 x P x l       100x Px l              100 x 14000 x 46       
            ∆U % =    γ x U²x S  +    γ xU² x S   =         55 x 160000 x 16    

            ∆U %  =   0,46 % 

            ∆U % =    0,46 % <  2,0 %
  
Spadek napięcia jest zachowany w granicach dopuszczalnych.

3.    Oliczenie spadku napięcia w w.l.-z-ej  od złącza licznikowego do największego odbiornika ( centrala 
wentylacyjna na piętrze)

                           100 x P x l       100x Px l              100 x 14000 x 46          100 x 1500 x 26    
            ∆U % =    γ x U²x S  +    γ xU² x S   =         55 x 160000 x 16     +   55 x 1600000 x 2,5

            ∆U %  =   0,46 % + 0,18 %

            ∆U % =    0,64 % < 2,0 %
  

Spadek napięcia jest zachowany w granicach dopuszczalnych.
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