AR TUB A

BIURO PROJEKTOWE

BIURO PROJEKTOWE, 20-380 LUBLIN, UL. GLUSKA 86, TEL. 81-751-94-36
www.artuba.pl, e-mail: poczta@artuba.pl

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWY INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SZATNIOWYM
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W KRYNICACH

Zamawiajacy:
Gmina Krynice
Krynice 1
22-610 Krynice

Adres inwestycji:
Krynice
powiat Tomaszow Lubelski
dz. nr 3851 384
obreb ewidencyjny: 0006 Krynice
jednostka ewidencyjna: 061804_2 Krynice

Opracowanie : mgr inz. arch. Ilona Duer-Soltys
uprawnienia budowlane nr 114/LBOKK/2014
w specjalnosci architektonicznej

LUBLIN, listopad 2017



OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

dla ,Budowy infrastruktury sportowej z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej w Krynicach”.

WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczego6inych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach

inwestycji ,Budowy infrastruktury sportowej z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej w
Krynicach”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig czesé¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i
wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obj etych S T.

Projektowane obiekty sportowe majg za zadanie wzbogacenie funkcji rekreacyjno-sportowej szkoty. Roboty
budowlane w zakresie pelnej realizacji budowlanej i oddania obiektu do uzytkowania zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia ogloszong przez Inwestora w
ramach procedury przetargowej, a takze ogoélnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

45113000-2 Roboty na placu budowy

45112500-0 Usuwanie gleby

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45236110-4 Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdélnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3.1. Wyszczegolnienie i opis prac towarzysz  gcych i robét tymczasowych:

e geodezyjne wytyczenie projektowanych elementéw w oparciu o zatwierdzong przez wlasciwy organ
dokumentacje projektu budowlanego,
e inwentaryzacja powykonawcza,

1.4. Ogolne wymagania dotycz agce Robot.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.



1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

* Projekt wykonawczy ,Budowy infrastruktury sportowej z zapleczem szatniowym przy Szkole
Podstawowej w Krynicach”- komplet w wersiji elektronicznej,

« Informacje dotyczacg bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia

» specyfikacje wykonania i odbioru robét budowlanych

« opracowanie zatozen wyjsciowych do kosztorysowania robot

e opracowanie przedmiaréw robét

e opracowanie kosztorysu inwestorskiego

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacje:

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot

2. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegolnych odcinkow
3. Projekt organizacji i harmonogram Robét

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodno $¢ Robét z Dokumentacj g Projektow g i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczeh w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiar6w wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne

srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.



1.4.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robo6t bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialdw od witasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.4.8. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspélpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.



2. MATERIALY
2.1. Zr6dta uzyskania materiatow.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiatdw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatbw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii
(czesci) materiatébw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robdét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wilasciwos¢ do Robét i byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
Miejsca sktadowania materiatow i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnié.
Odpady nalezy usuwaé¢ w spos6b ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania
odpaddéw nalezy wygrodzic¢ i oznakowag.
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o
tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i
preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach
producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajagce dopuszczalne
obcigzenie regatbw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska
materiatow, wyrobdéw i urzadzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposdb wykluczajgcy mozliwosé
wywricenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen. Materiaty sktaduje
sie w miejscu wyrdwnanym do poziomu.
Materialy drobnicowe uklada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatdw workowanych ukfada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw.
Przy sktadowaniu materiatéw odlegtosci stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,8m od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

- 5m od statego stanowiska pracy
Sposéb skladowania materiatéw i wyrobéw budowlanych o ksztalcie ptyt powinien wykluczyé ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztalcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie
i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie
przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku Ilub roztadunku materiatéw Iub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych
czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscié kabine.

2.4. Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom.



Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Rob6t.

Sprzet bedqcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t powinien by¢:
utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy,

- stosowany wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,
- obstugiwany przez przeszkolony personel,
- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta
- uzywany w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami i dotyczacymi jego uzytkowania oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.
Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny byé dostepne dla
organéw kontroli w miejscu eksploatacji.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny
by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwaciji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce
na tych stanowiskach.
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia
technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomi¢ i odtgczy¢ doptyw energii. Zabronione jest
dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub
wigczonym.
Przewody pracujgce pod ciSnieniem powinny mie¢ wytrzymato§¢ dostosowang do cisnienia
roboczego, z uwzglednieniem wspoiczynnika bezpieczenstwa tych przewodéw. Uzywanie
przewodow uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sag
zabronione.
Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:



- uszkodzonych zakonczen roboczych,
- peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
- rekojesci krétszych niz 0,15m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.
Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczen zamknietych.

Przebywanie oso6b w pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi
szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajgcym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione.
Do takich pomieszczerh mogg mie¢ dostep wytgcznie osoby obstugujgce urzadzenia grzewcze,
majgce nad nimi nadzér. Mogg one przebywac¢ w tych pomieszczeniach wylgcznie przez okres
niezbedny do zabezpieczenia prawidtowej eksploatacji i dozoru tych urzadzeh. Przed wejsciem do
tych pomieszczen nalezy je przewietrzyé, a po wejsciu do nich zachowaé niezbedne $rodki
ostroznosci.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkoéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos$é.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robo6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu

zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogoblng opisujaca:



- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) czes¢ szczegbdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robdét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdbw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw Robat,

- sposoOb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako $ci Robét

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Rob6t i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z bada h

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pdézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé¢
zgodnos¢ materiatdw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi

Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materialy spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. Poz. 881).

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostaé¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami
wykonawczymi w szczeg6lnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).



Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stluzbowego. Zapisy bedag czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramoéw
Robot,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczeg6inych elementéw Rob6t,
przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzania wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robat,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przeditozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Rob6t.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robot. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny byc¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opré¢cz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,



- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robat.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Rob6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukciji.

Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci Robét i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot, dopuszczonymi do

stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.
llo$¢ robét nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadoéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw
rzeczowych na podstawie obmiaru robot.
(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru diugosci i odleglosci pomiedzy
punktami skrajnymi zlozonych obiektéw budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania ilosci rob6t, np. przy
obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw tgczng powierzchnie Scian tgcznie z otworami i
powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong wczeéniej taczna
powierzchnie otworéw i powierzchni nieotynkowanych przy zalozeniu pominiecia w tym rachunku
powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robo6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych.
Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych rob6t z:

e dokumentacjg projektowg

* kosztorysem ofertowym

e ustaleniami z inwestorem

e ustaleniami z Projektantem



e wiedzg i sztukg budowlang
e Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robot
« wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robét.

8.1. Odhiér Robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu

Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie p6ézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbidr wst epny Robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych
i Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wst epnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzagdzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetiajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.



Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robd6t towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Rob6ét i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér ko ncowy.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnos$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

* warto$¢é zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania ewentualnymi
e kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,

* wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA



- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa pt."Wykonania obiektéw sportowych
przystosowanych do organizacji zawodéw pozarniczych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w
Jastkowie"

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobow budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamaéwienia

- umowa z inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pézniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzagdzenia

- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pbézniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

- Dz.U.03.169.1659 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywanych robot budowlanych z 06.02.2003kr.

- Dz.U.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

- Dz.U.03.121.1138 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i

terenow.

- Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do

robét ziemnych, budowlanych i drogowych.

- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z

pdézniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia.

- Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i Kkartograficzne” z dn.17.05.19809r.

pbézniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH

dotycz gca budowy infrastruktury sportowej

Nazwa zamoéwienia

~Budowy infrastruktury sportowej z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej w Krynicach”
Gtéwne kody CPV

45113000-2 Roboty na placu budowy

45112500-0 Usuwanie gleby

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych
45236110-4 Wyréwnywanie nawierzchni boisk sportowych

45236000-0 Wyréwnywanie terenu

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

1.WSTEP

0 Przedmiot Specyfikacji



Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych
obejmujgcych budowe obiektow sportowych — biezni okdéInej czterotorowej, biezni prostej wraz ze skocznig w
dal, boiska do pitki noznej, rzutni do pchniecia kulg oraz budynku zaplecza szatniowego.
Obiekt sportowy wraz z elementami towarzyszacymi wykonac zgodnie z Projektem Wykonawczym.
Specyfikacja obejmuje w szczeg6lnosci wymagania dotyczace wilasciwosci materiatdw, sposobu wykonania i
oceny prawidtowosci poszczegoélnych robét budowlanych.

0 Zakres zastosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowi czesé Dokumentow
Przetargowych i winna by¢ wykorzystana przez Wykonawcéw bioracych udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego na budowe obiektdéw sportowych.
Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres rob6t branzy budowlanej, szczeg6towo okreslony w Przedmiarach
Robot.

1.3. Ogblne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze Specyfikacjg Techniczng
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru, wyznaczonego przez Inwestora.
Prace bedg prowadzone przy obiekcie czynnym i w zwigzku z tym nalezy wydzieli¢ teren gdzie bedzie

prowadzona budowa obiektow.

1.4, Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie z umowa.

*  MATERIALY
0 Ogéblne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane,
wymaganiom przedmiaréw robot oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Na kazde zadanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
obowigzujgcg norma lub aprobatg techniczna.
Wszystkie materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w
zalgcznikach do tych dokumentow.
Przy zastosowaniu materiatow alternatywnych nalezy poinformowaé Inspektora Nadzoru i Inwestora nie

pézniej niz dwa tygodnie przed zamierzonym uzyciem tych materiatdw, celem ich wczesniejszego zbadania.

0 Wymagane parametry materiatéw

Obrze ze betonowe



Zaprojektowano obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm ustawiane na tawie betonowej B10 wykonanej
na podsypce z piasku. Betonowe obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej.

Podsypke piaskowg pod tawe betonowag nalezy wykona¢ o grubo$ci 10cm i szerokoéci 24cm, za$ tawe

zgodnie rysunkiem szczego6towym.

Podsypka piaskowa

Po wyréwnaniu, zageszczeniu i wyprofilowaniu dna koryta nalezy utozy¢ warstwe z piasku o grubosci 15cm.
Podsypke z piasku nalezy rownomiernie roztozy¢ na catej powierzchni podbudowy i zagesci¢ mechanicznie
w dwdch warstwach do Js>0,95.

Warstwy podbudowy

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podiuznymi i poprzecznymi,
odchytki mierzone tatg o di. 2 m. nie powinny byé wigksze niz 2 mm. Podioze powinno by¢ wolne od
zanieczyszczen organicznych ,kurzu , biota , piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone ( plamy nalezy usungc).

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwalowana w taki spos6b aby nie wystepowato
wykruszania sie warstwy gorne;j.

a) Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

« Certyfikat IAAF

* Rekomendacja ITB

» Atest Higieniczny PZH

* Aktualne badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877
« Autoryzacja producenta systemu

e Karta techniczna systemu

+ Badania na zawartosc¢ pierwiastkéw sladowych

b) Konstrukcja nawierzchni:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm /rozbieg skoczni pogrubienie do 20mm/
- asfaltobeton utozony dwuwarstwowo gr. 7cm (3+4cm);
— kruszywo tamane frakcja 0-31,5 mm gr. 8 cm
— kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 31,5-63 mm gr.12 cm
- geowtoknina separacyjno-filtracyjna - 200g/m2
- piasek zageszczony do Id > 0,5 gr. ~15 cm
— grunt rodzimy
Podane grubosci warstw odnosza sie do grubosci po zageszczeniu. Warstwe nienosng gruntu nalezy
usungc i zastgpi¢ warstwg zageszczanego warstwowo piasku.
Wymagania dotycz ace wykonania prac nawierzchniowych

« Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczgcym
powyzszego zadania.

e Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w opisie
nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja
Techniczna ITB) oraz kartg techniczng producenta (w oryginale, dotyczaca projektowanego obiektu)
pozwalajgcymi na ich weryfikacje.

» Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny.

« Na nawierzchnie powinna zostac przedstawiona gwarancja wystawiona przez producenta.



Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa 13 mm — bie  znia okdlna, bie znia prosta
Projektowana nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm, wymagajgca
podbudowy nieprzepuszczalnej z asfaltobetonu kiadzionego dwuwarstwowo.
Nawierzchnia ta jest nieprzepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze oraz przystosowana do obcigzen
charakterystycznych dla zawodnikdw uzywajgcych butéw z kolcami. Stuzy do pokrywania nawierzchni biezni

lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji technicznych zawodéw lekkoatletycznych.

Nawierzchnia sktada sie z dwoch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej . Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic lub tozsamy). Tak
wykonang warstwe nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z
granulatem EPDM. Czynnos$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej
natryskarki). Grubo$¢é warstwy uzytkowej 2-3mm. Po calkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie
farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

Wyklucza sie wykonanie nawierzchni z materiatéw prefabrykowanych.

Wykonana nawierzchnia powinna spetnia¢ nastepujgce graniczne wymagania techniczne, jakosciowe i
uzytkowe:

1) wytrzymatos$¢ na rozcigganie 20,4

2) wydtuzenie przy zerwaniu [%] - 240

3) amortyzacja [%] — 35-50;

4) przepuszczalnosé: 2150 mm/h,

5) $cieralnosc¢ [g] - <4

6) tarcie (TRRL, CEN EN 13036-4) > 0,5 nawierzchnia mokra

7) odpornosc¢ na kolce nie wiecej niz 20% od wartosci wyjsciowych,

8) starzenie (skala szarosci) - =3

9) odksztatcenie pionowe nawierzchni w temperaturze 23 °C — 0,6-2,5

Z uwagi na przeznaczenie nawierzchni do rozgrywek lekkoatletycznych miodziezy szkolnej i zawodnikéw
profesjonalnych materiat nawierzchni winien byé obojetny dla otoczenia i zdrowia uzytkownikéw, a w
szczegOllnosci nie moze zawiera¢ szkodliwych sktadnikédw w stezeniach przekraczajgcych ponizsze wartosci
podane w miligramach na litr:

1) DOC - po 48 godzinach <7
2) otéw (Pb) < 0,005

3) kadm (Cd) < 0,0005

4) chrom (Cr) < 0,005

5) rte¢ (Hg) < 0,0002

6) cynk (zn) 0,8-0,9

7) cyna (Sn) < 0,005

Dokumenty:

Wymagane dokumenty dotycz gce nawierzchni nale zy dotgczyé do oferty przetargowej:

2. Aktualna Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB (petna)

3. Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877

4. Sprawozdanie z wynikow badan potwierdzajacych bezpieczenstwo ekologiczne na zgodnos¢ DIN V
18035-6 oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej, w tym zawarto$¢ substancji szkodliwych
(miedzy innymi metali ciezkich), wydane przez akredytowane laboratorium,

5. atest PZH

6. certyfikat IAAF

7. certyfikat First Class IAAF (klasa pierwsza) wydany na oferowang syntetyczng nawierzchnie sportowa,



8. karte techniczng oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej potwierdzong przez jej producenta,
ktéra zawiera parametry oferowanej nawierzchni.

9. autoryzacje producenta syntetycznej nawierzchni sportowej, wystawiong dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie.

10. prébke oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej o wymiarach minimum 10 x 10 cm z

oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu;

Wymagania dotyczgce wykonania prac nawierzchniowych.

Nawierzchnia poliuretanowa powinna by¢ przeznaczona do wykonania na terenie budowy.

Nie dopuszcza sie stosowania nawierzchni prefabrykowanych (w catosci ani czesciowo).

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o

kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta

nawierzchni i dotyczgcym wykonywanego zadania.

Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okreslonych w

tabeli nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub

Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajgcymi na ich weryfikacje.
Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny.

Wykonawca powinien wykazac sie doswiadczeniem obejmujgcym wykonanie w okresie ostatnich trzech lat
minimum trzech obiektéw w powyzszej technologii w ilosci nie mniejszej niz projektowana.

Parametry techniczne i uzytkowe nawierzchni biezni muszg odpowiada¢ standardom IAAF

potwierdzonym stosownym certyfikatem.

Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami poprzecznymi,
odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm . Podtoze powinno byé
wolne od zanieczyszczen organicznych ,kurzu , blota , piasku itp. Nie moze byé zaolejone
(plamy nalezy usungg).

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnos¢
otoczenia oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o
co najmniej 3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana w
obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .

Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem.

Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny byc¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie.

Spadki poprzeczne i podiuzne oraz grubo$ci nawierzchni powinny odpowiadac
wartosciom okreslonych w przepisach IAAF i PZLA.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbioru dotyczgcych nawierzchni.

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

Rekomendacja ITB



Atest Higieniczny PZH
Autoryzacja producenta systemu
Karta techniczna systemu

Aktualne badania na zgodnos$¢ z norma PN-EN 14877

Sposéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni poliuretanowych
OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢ . Powinny by¢

uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia nawierzchni
piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni . Unika¢ zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowa
oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni . Nie dopuszczaé do jazdy na
rolkach,rowerach , motorach . Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne ) powinien byé kontrolowany - rowniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy .

Uwagi ogoine

Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg charakter ogélny. Jako
ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez spos6b uzytkowania jest zréznicowany i jest poza naszg
kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaly przekazane ustnie, na pismie, nie zwalniajg
uzytkownika od konieczno$ci dbatosci o produkt.

UWAGI!

- Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem

technicznym opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

- Projekt powinien by¢ zgodny z wtasciwymi normami i obowigzujgcymi przepisami, w szczegélnosci z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., poz.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzglednia¢ wlasciwosci techniczno —
uzytkowe nawierzchni.

- Wykonanie i odbiér urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych,
wymogow p.poz. warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

Nawierzchnia z trawy sztucznej:

Jako nawierzchnie sportowg przyjmuje sie trawe syntetyczng o nastepujgcych parametrach:

- wysokos¢ catkowita nawierzchni: 25mm,

- gestosc (ilos¢ splotéw/m2): min. 39 900,

- gestosc (ilos¢ widkien/m2): min. 79 800,

- ciezar calkowity: min. 2 300 gr/mz,

- rodzaj widkna: polipropylenowe, fibrylowane o grubosci min. 65 mikronéw,

- Dtex: min. 6 600

- wypetnienie: piasek kwarcowy,

- kolor nawierzchni: zielony,

- linie: wklejone w nawierzchnie — biate.

Nawierzchnia - Trawa naturalna



Nalezy uzupei¢ braki w istniejgcej nawierzchni z trawy naturalnej, powstale w wyniku niwelacji terenu i

innych rob6t budowlanych.

Wymagania dotyczgce wykonania rob6t zwigzanych z nawierzchnia trawiastg sg nastepujgce:
- teren pod trawe musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ walem gtadkim, a nastepnie watem - kolczatkg lub
zagrabic,
- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,
- nasiona traw wysiewane sg w iloéci od 1 do 4kg na 100m2,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego.

« SPRZET
Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowa¢ sprzet i maszyny wilasciwe dla danego
rodzaju robot, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogébw naktaddw rzeczowych, z uwzglednieniem zalozen
0go6Inych i szczegdbtowych.
Sprzet, maszyny, urzgadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy nie zostang
dopuszczone do robét przez Inspektora Nadzoru. Prace budowlane mozna wykonywac¢ przy pomocy
wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

¢ TRANSPORT
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu przecigtnej
organizaciji pracy.
Materiaty budowlane powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany przez
producenta i w normach. Podczas transportu nalezy wykaza¢ szczegblng ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢
materiatléw do wbudowania.

+  WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej w SST, a takze w

normach i wytycznych.



Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Elementy wyposa zenia
Wyposa zenie skoczni do skoku w dal
Belki odbicia do skoku w dal i tréjskoku (szt.2)

Projektuje sie belke odbicia z zywic epoksydowych , wodoodporng o wymiarach zewn.1210x340x100mm
mocowang w skrzynce stalowej ocynkowanej o wymiarach wewn. 1210x340x100mm.Belke zamontowaé¢ w
odlegtosci 100cm od obrzeza piaskownicy.

Belka posiada w wyposazeniu opcjonalnie zabezpieczajgcg pokrywe maskujgca.

Belke do skoku w dal zamontowa¢ w odlegtosci ok.1m od obrzeza piaskownicy, a belke do tréjskoku w
odlegtosci ok.11m.

Rzutnia do pchni ecia kul g

Rzutnia do pchniecia kula sktada sie z kota, progu i sektora rzutéw. Rzutnia zostata zaprojektowana w zakolu
biezni okreznej. Koto rzutéw bedzie miato nawierzchnie betonowg a sektor rzutéw nawierzchnie mineralna z
maczki ceglanej — warstwy podbudowy w czesci graficznej projektu budowlanego.

Projektuje sie koto o srednicy 2,135 m £ 5 mm z wykorzystaniem kota systemowego stalowgo. Powierzchnia
wewnatrz kota zostanie wykonana z betonu. Powinna by¢ pozioma, réwna i znajdowac sie 1,4 cm — 2,6 cm
ponizej poziomu gornej krawedzi obreczy (wykonanej z ptaskownika stalowego). Gorna krawedz obreczy
kota rzutéw powinna znajdowa¢ sie na poziomie nawierzchni sektora rzutéw i nie moze by¢ nig pokryta.
Pomiedzy polem rzutéw i kotem umieszczony jest prog systemowy wykonany ze stali majgcy ksztatt tuku,
ktérego krawedz wewnetrzna powinna pokrywac¢ sie z wewnetrzng krawedzig obreczy. Pr6g montuje sie
razem z kotem redukcyjnym. Pole rzutéw stanowi wycinek kota 34,92 stopni 0 promieniu r=15m.
Pitkochwyty

Pitkochwyty — wysokos¢ 4,0m, rozstaw stupkéw 4,0m. Stupki stalowe @ 80mm, posadowiona na
fundamencie C16/B20 o glebokosci ponizej strefy zamarzania. Siatka propylenowa 10x10. Stupki
zabezpieczone antykorozyjnie przez piaskowanie i podktad oraz malowanie proszkowo z systemowymi
kapturkami. £aczna dlugos¢ pitkochwytow 48m.

Sposéb montazu

Montaz na fundamentach wg zalecen producenta.

UWAGI:

Wszystkie wyroby przeznaczone do sitowni zewnetrznych winny spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa w
zakresie projektowania, montazu i konserwaciji stawiane przez polskie i europejskie normy.
Materiaty, substancje, a takie jak S$ruby, taricuchy i inne polgczenia oraz elementy

zabezpieczajgce wykorzystane przy produkcji i montazu urzgdzen majg wymagane atesty

i dopuszczenia.

Montaz urzgdzen na fundamentach, na gtebokos¢ zalecang przez producenta.

W obr ebie stref bezpiecze nstwa wszystkich urz gdzen nie mog g sie znajdowa € zadne obiekty

(drzewa, krzewy, kraw ezniki, latarnie, budynki, murki, studzienki itp.)



6. Wymagania stawiane Wykonawcy

— Wykonawca winien wykazaé¢ sie odpowiednimi referencjami dokumentujgcymi bezusterkowsg realizacje
zadan zwigzanych z budowag obiektéw sportowych.
— Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie porzgdku i ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy i
terenach przylegtych,
— Przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw BHP i ppoz. w trakcie realizacji robot,
— Wykonanie zadania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, z harmonogramem organizacji i wykonania
rob6t, warunkami technicznymi,normami i zasadami wiedzy technicznej,
— Uzyskiwanie akceptacji Inspektora Nadzoru i Inwestora dla rodzaju i jakosci proponowanych materiatow.
— W przypadku ewentualnych odstepstw od zatozen projektowych nalezy konsultowaé z Inspektorem
Nadzoru i Inwestorem.
- Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaopatrzenie, dowdz i zabezpieczenie materiatow niezbednych do

wykonania zadania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z przedmiarami robot. Ustanowienie Kierownika Budowy
Z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi posiadajgcego aktualne zaswiadczenie

0 przynaleznosci do OIIB.

ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT
Odbiory czesciowe i odbior koncowy powinny by¢ dokonywane komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Inwestora, Inspektora Nadzoru.
Odbiory czesciowe i odbiér koncowy nalezy potwierdza¢ wtasciwym protokotem, ktory winien zawiera¢ uwagi
dotyczace ewentualnych usterek, sposobu i termindw ich usuwania.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonanych robét, rodzaj zastosowanych materiatow,
bezpieczenstwo uzytkowania, zgodnos$¢ wykonanych robét z zaméwieniem.
Wykonawca zobowigzany jest pisemnie powiadomi¢ zamawiajgcego o zakonczeniu robot.
Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przediozyé podwykonawczy operat geodezyjny biezni i placu
zabaw.
PODSTAWA PLATNO SCI
Zgodnie z Ustalenia ogolne
Zgodnie z warunkami umowy
PRZEPISY ZWIAZANE
« Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 péz.
1157 i Nr 120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z.1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 péz.
1229, Nr 129 p6z. 1439 i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 p6z. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6zn.953).
« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48p6z. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODB IORU
ROBOT BUDOWLANYCH

dotycz gca budowy zaplecza szatniowego

Nazwa zamowienia

,Budowy infrastruktury sportowej z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej w Krynicach”
Gtéwne kody CPV

B-00 WYMAGANIA OGOLNE

B-01 ROBOTY ZIEMNE - kod CPV 45111200-0
B-02 ZBROJENIE - kod CPV 45262310-7
B-03 BETONOWANIE Beton konstrukcyjny B-25, B-20 - kod CPV 45262300-4
B-04 ROBOTY MUROWE - kod CPV 45262500-6
B-05 IZOLACJE - kod CPV 45320000-6
B-06 POKRYCIE DACHU OBROBKI BLACHARSKIE - kod CPV 45261210-9
B-07 STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA - kod CPV 45421100-5
B-08 SLUSARKA - kod CPV 45421100-5
B-09 SUFITY PODWIESZANE - kod CPV 45421146-9
B-10 TYNKI i OKLADZINY WEWNETRZNE - kod CPV 45410000-4 ; CPV 45431200-9
B-11 POSADZKI - kod CPV 45432100-5
B-12 ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8
B-13 URZADZENIA DZWIGOWE - kod CPV 45313100-5
B-14 ROBOTY ELEWACYJNE - kod CPV 45442120-4

OPIS INWESTYCJI

.1.Wstep

Nazwa inwestycji: ,Budowy infrastruktury sportowej z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowe] w
Krynicach”, dz.nr 385, 384.

Adres dziatki: Krynice, 22-610 Krynice.

Inwestor : Gmina Krynice, Krynice 1, 22-610 Krynice

I.2. Parametry budynku

I.2.1. Dane liczbowe ogolne o obiekcie: zaplecze szatniowe (pow.
zabudowy, catkowita, kubatura)

Powierzchnia zabudowy 125,5 m2

Powierzchnia catkowita : 125,5 m2

Kubatura rozbudowy 521,3 m3

llos¢ kondygnacji 1

I. 3. Opis inwestycji.

Projektowany budynek bedzie zawierat zaplecze szatni i magazynéw powigzane funkcjonalnie z istniejgcym
budynkiem szkoty oraz projektowana infrastrukturg sportowa.

Budynek szatni ma ksztalt prostokgta o skrajnych wymiarach zewnetrznych 17,54m x 7,44m, wysokosé
ponad poziom terenu — ok. 5,15m. Wewnatrz znajdujg sie dwie szatnie z tazienkami, WC dla
niepetnosprawnych, pokoéj dla nauczyciela oraz magazyn i pomieszczenie porzgdkowe.

Budynek jest parterowy z dachem jednospadowym.

Zostanie wykonany w technologii tradycyjnej murowane;.

CHARAKTERYSTYKA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH :
1. Fundamenty — tawy fundamentowe o szerokosci 70 cm i wysoko$ci 40cm wykona¢ z betonu C20/25 (B-

25) zbrojonego stalg A-1ll oraz A-O , posadowione na podlewce z chudego betonu C8/10 (B-10) grubosci
10cm.

2. Sciany.



Sciany fundamentowe grubo$ci 24cm, murowane z bloczkéw betonowych petnosciennych, klasy 20 MPa na
zaprawie cementowej marki 5MPa.

Zewnetrzne $ciany parteru grubosci 24cm, murowane z bloczkéw gazobetonowych , ocieplone od strony
zewnetrznej styropianem lub wetng grubosci 15cm (wg czesci graficznej dokumentacii).

Scianki dziatowe 12cm murowane z bloczkéw betonu komérkowego odm. 06.

3. Konstrukcja dachu
Wiezba dachowa drewniana, dach jednospadowy. Rozstaw i wymiary krokwi zgodnie z rysunkami branzy konstrukcyjne;.

IZOLACJE:

Termoizolacje

- dach — welna mineralna twarda, gr. 12cm i ~25 cm — stropodach nad tgcznikiem,
- $ciany kondygnaciji naziemnej — styropian FS 15 i wetna mineralna — 15cm

- $ciany piwniczne — piyty z polistyrenu ekstrudowanego — 8cm,

Hydroizolacje:

- posadzka na gruncie — folia budowlana;

- Izolacje przeciwwodne ponizej terenu - beton fundamentéw i $cian ze srodkiem
uszczelniajgcym, papa termozgrzewalna.

ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO:

Elewacja:

Sciany kondygnacji - tynk silikonowy na siatce. Kolorystyka obiektu zgodnie z projektem (sposéb
wykonczenia i kolorystyka wg zatgcznika do projektu).

Obrobki blacharskie ze stali malowanej proszkowo. Podokienniki zewnetrzne z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo.

Odprowadzenie wody z dachu — rynny i rury spustowe stalowe powlekane w kolorze grafitowym.
Okna:

Zestawy - aluminiowe szklone szklem zespolonym o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,6 W/m2K.
Drzwi zewnetrzne:

- aluminiowe drzwi szklone.

Drzwi wewnetrzne — ptytowe.

Opaska zewnetrzna i pochylnia:

— z kostki brukowej betonowej i palisady betonowej,

ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO:

Sciany - tynki cementowo-wapienne, malowanie farbami akrylowymi., sanitariaty glazura na wys.2,0m, w
pozostatych pomieszczeniach przy umywalkach oraz fartuchy z glazury na wysoko$é 160cm i szerokos¢
0,6m poza obrys umywalki;

Posadzki — gres antyposlizgowy,

Sufity podwieszone z ptyt GK i GKI na ruszcie systemowym montowanym do konstrukcji dachu.

Drzwi wewnetrzne:

Drzwi ptytowe np. firmy Polskone, wg zestawienia stolarki drzwiowej w

dokumentacji architektury.

Kabiny WC systemowe —np. Eridani firmy Alsanit lub réwnowazne

Parapety wewnetrzne — konglomerat z drobnym ziarnem.

Wykaz wykorzystanych przepiséw i norm.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414, zp6zn.zm.),
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 2002r. nr 17, poz. 690/,
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121,
po0z.1138),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 roku w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr
107, poz. 679),



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
- ARCHITEKTURA i KONSTRUKCJA
B -00
WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych w ramach ,Budowy infrastruktury sportowej z zapleczem
szatniowym przy Szkole Podstawowej w Krynicach”
Specyfikacje Techniczne stanowig czes$¢ integralng programu funkcjonalno — uzytkowego
stanowigcg czes¢ dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac przy wykonywaniu robét opisanych
w niniejszej specyfikaciji.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét opisanych
w punkcie 1.1.

B-01

ROBOTY ZIEMNE

(kod CPV 45111200-0)

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t ziemnych w ramach ,Budowy infrastruktury sportowej z zapleczem szatniowym przy Szkole
Podstawowej w Krynicach”

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji rob6t ziemnych wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia roboét
ziemnych w czasie budowy.

- zdjecie warstwy humusu

- wykopy szerokoprzestrzenne i jamiste

- wypetnienie przestrzeni miedzy $cianami pogrgzonymi w gruncie a wykopem lessem lub gling i ubicie w
celu ograniczenia doptywu wéd opadowych pod fundamenty,

- zabezpieczenie wykopow przed wodami opadowymi

- warstwy podbudowy pod posadzki — zageszczony piasek stabilizowany cementem.

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST

~Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

Okreslenia dodatkowe:

Glebokos¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktérego giebokos$¢ jest mniejsza niz 1 m,

Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokosé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

Odkfad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktorej
wihasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

1.5.1. Zgodno $¢€ rob6t z dokumentacj g projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegOlnione w choéby jednym z nich sa
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.



1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.

Zapewniajgc w ten sposob bezpieczehnstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony

W cene umowna.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszystkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw

i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych,

a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu

dziatania.

2. Materiaty

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunt z wykopow, ktéry nie zostanie wykorzystany (ze wzgledu na
nieodpowiednie parametry) nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z
jego wywozem oraz optatg za wysypisko.

Warstwy podbudowy pod posadzkg nalezy wykonac¢ z gruntéw piaszczystych zageszczonych

mechanicznie stabilizowanych cementem zgodnie z Polskg Norma.

2.1. Ogodlne wymagania dotycz ace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST

~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Cement

Do wykonania wzmochienia podtoza cementem stosuje sie nastepujgce materiaty:

Do wzmocnienia podtoza nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701

Badania cementu nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-04300. Przechowywanie i transport cementu wg BN-
88/6731-08. W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie diuzszy od trzech miesiecy,

mozna go stosowaé za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢

do robot.

2.3. Piasek

Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski spetniajgce wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych
wykazg, ze wytrzymatosé na sciskanie i mrozoodpornosé prébek kruszywa stabilizowanego bedg zgodne z
wymaganiami normowymi.

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skiadowania na terenie budowy, to powinno byé ono
skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych
przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem réznych rodzajéw kruszyw.

2.4. Woda

Woda stosowana do stabilizacji piasku cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode
pitng. Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z
wyzej podang normg lub do momentu poréwnania wynikow wytrzymatosci na sciskanie prébek gruntowo-
cementowych wykonanych z wodg watpliwg i z wodg wodociggowg. Brak réznic potwierdza przydatnoscé
wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 3

Do wykonania rob6t ziemnych nalezy stosowac:

- rowniarki,

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie rob6t sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajacg zastosowania
takiego sprzetu.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.



Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw robat.

Sprzet uzywany do rob6t ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntéw

Wyboér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkdw transportu powinna by¢ dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania
i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile nie zostalty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. Wykonanie robot

5.1. OgdIne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczgce zasad wykonania robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Sprawdzenie zgodno $ci rz ednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi projekt u

technicznego

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosé rzednych
terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji powinny by¢é odnotowane
w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe do
korekty ilosci rob6t w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopéw
i ich konfrontacji z dokumentacja.

Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub wykonywania
budowli w celu ustalenia:

- rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych,

- nosnosci gruntu i parametroéw geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy,

przydatnosci gruntu jako materiatu dla celéw danej budowy.

Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t fundamentowych i powtarzane w
miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi decyzjami
nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do p6zniejszego uzycia przy,

zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow.

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét,

wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubos¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego obszaru rob6t ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Kierownika Projektu.

Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysoko$ci nasypu,

potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna byé zgodna z ustaleniami Dokumentacji

Projektowej, ST lub wskazana przez Kierownika Projektu, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowaé¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.4. Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robo6t, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Zaleca sie wykonywanie wykopéw mechanicznie do poziomu 0,2m powyzej poziomu projektowanego
posadowienia obiektu (spdd betonu podktadowego). Pozostalg czesé wykopu nalezy wykona¢ recznie z
nienaruszeniem struktury gruntu.

Wykopy powinny by¢é wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystgpi¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim
do tego celu.

W czasie wykonywania tych robét, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczehstwo obszaru
przylegtego do wykopdw wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie rob6t ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie przewidziane w



dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne)

wowczas roboty nalezy przerwaé, powiadomié o tym Kierownika Projektu, a dalsze prace prowadzi¢

dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzo6r nad tymi urzgdzeniami.
Wykonywanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak aby byt

umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robo6t, przy rownoczesnym zachowaniu wymaganej
projektem doktadnosci robot.

Wymiary wykopow powinny byé dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie fundamentow
oraz dostosowane do sposobu zakladania fundamentu, gtebokos$ci wykopu i rodzaju gruntu, z
uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia.

5.4.1. Wymiary wykopow w planie

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz
koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopow.

W przypadku gdy nie zachodzi mozliwosé wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny by¢
uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukciji zabezpieczajgcej oraz swobodna
przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie
fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeh ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w
przypadku wykonywania na scianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80 m.

Szerokos¢ dna wykopow rozpartych powinna uwzgledniaé grubosé konstrukcji rozparcia oraz przestrzen
swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie.

Przestrzen ta powinna wynosié¢ co najmniej:

w przypadku ukfadania rurociggow i drenazy - po 30 cm z kazdej strony,

w przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.

5.4.2. Nienaruszalno $¢ struktury dna wykopu

Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0,2 m wyzszego niz poziom posadowienia.
Pozostate 20 cm nalezy usung¢ recznie, tak aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu dna wykopu. W
przypadku naruszenia struktury gruntu grunt naruszony nalezy usung¢ i zastgpi¢ betonem B10.

5.5. Tolerancje wykonania wykopow

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscia + 5 cm, z uwzglednieniem zalecen
podanych powyzej.

5.6. Wykonywanie wykopow

5.6.1. Wykonywanie robo6t r ecznie

Przy wykonywaniu robét ziemnych recznie nalezy:

- uzywac wiasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi,

- zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robét,

- pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdluz krawedzi wykopu, na ktérym nie dozwolone jest
urzadzania wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych
ustawia¢ co najmniej 2.0m od krawedzi skarpy wykopu,

- rozstaw $rodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1.5m dla umozliwienia
ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych,

- sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkow atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypow i wykopow.
5.6.2. Wykonywanie rob6t sprz  etem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu rob6t sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu
wykonania rob6t, nalezy zachowa¢ nizej wymienione wymagania dodatkowe:

glebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by¢ dostosowane
do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki, roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywaé
warstwami, nie dopuszczajgc do powstawania nierdwnosci, zachowaé szczegllng ostroznos¢ podczas
zageszczania krawedzi nasypéw, rozstaw pracujgcych maszyn powinien wykluczaé mozliwos¢ ich
wzajemnego uszkodzenia, robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu pracy maszyn, wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu, zachowaé ostroznos¢ przy
wprowadzaniu sprzetu i operowaniu nim w wykopie podstropowym.

Roboty ziemne prowadzi ¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

5.8. Doktadno $¢ wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyc¢
przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm. dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.

5.9. Odwaodnienie rob6ét ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopow w sposéb zapewniajgcy prawidtowe

odwodnienie.

Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwalg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez
za dowieziony grunt.



Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikbw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi byc¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Szczegblng uwage nalezy zwrdéci¢ na:

o wlasciwe ujecie i odprowadzanie wdd opadowych

o wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych

W celu ochrony obiektu przed naptywem wod spoza terenu dziatki nalezy wykona¢ drenaz.

W czasie robo6t zwrdci¢ uwage na usunigcie z istniejgcego podioza gruntéw organicznych, humusu,
wszelkich gruntéw w stanie plastycznym.

Dno wykopéw chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia gruntéw w
poziomie posadowienia fundamentow. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopow na diuzsze
okresy czasu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci poprzez ich skarpowanie,

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych lokalnych sgczen, wykop denny nalezy
osuszy¢ przez skierowanie wéd do przegtebionej studzienki (rzgpia). W zadnym wypadku nie nalezy
dopusci¢ do stagnowania wod w obszarze wykopu.

6. Kontrola jako $ci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 6. Kontrola
wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na:

-spos6b odspajania gruntéw nie pogarszajgcy ich wlasciwosci,

-zapewnienie statecznosci skarp,

-odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot i po ich zakohczeniu,

-doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

6.1. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robo6t z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze
robét zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru rob6t lub wpiséw do dziennika
budowy.

6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci rob6t zwigzanych z budowa nalezy do Wykonawcy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy porownanie uzyskanych wynikow badan z wymaganiami zawartymi

w niniejszej specyfikaciji i projekcie.

Gdy jakos¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze poddac je kontrolnemu badaniu w
petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

6.2. Sprawdzenie wykonania robot

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej
podstawie mozna wykonaé¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.

Sprawdzenia robét nalezy dokona¢ wg nastepujgcych zasad:

- punkty wysokosciowe powinny byé sprawdzane niwelatorem,

- lokalizacje budynkéw lub obiektéw inzynierskich nalezy sprawdza¢ tasmg i pomiarem niwelacyjnym z
dokfadnoscig do 5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie,

- wyznaczenie konturow nasypow i wykopOw nalezy sprawdzac tasmg i szablonem z poziomnica co najmniej
w 3 miejscach na calej dlugosci w przypadku wykonywania rob6t liniowych i co najmniej po brzegach i w
srodku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu inzynierskiego.

Kontrolg nalezy objg¢ nastepujgce prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich
Zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntdbw o malej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu
wykonywania rob6t ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do
placu budowy i miejsca wykonywania rob6t ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopow i ukopdw polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie statecznosci skarp,
wykopOw, rozparcie i podparcie $cian wykopéw pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie
urzgdzen podziemnych, prawidlowos¢ odwodnienia wykopu oraz dokladnos¢ wykonania wykopu
(usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub
obiektu inzynierskiego itp.).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okreslié: zgodnos¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg
geotechniczng, zachowanie stanu rownowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowanie terenu wokot
ukopu.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajgcych i rob6t mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy
sporzgdzi¢ protokét, potwierdzony przez nadzér techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robét nalezy
odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniata mozliwosé sprawdzenia stanu i prawidtowosci wykonania robét ziemnych przy



odbiorze koncowym.

W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywa¢ odbioru tych rob6t, do ktérych pdzniejszy dostep
bedzie niemozliwy.

7. Obmiar robot

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7. Za jednostke
obmiarowg dla rob6t ziemnych przyjmuje sie m3 (metr szescienny).

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych
pozyciji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

8. Odbidr robot

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt. 8.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdélnej Specyfikacji Technicznej p.9. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy

PN-B-06050, 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine,

PN-S-02205, 1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

PN-S-96012. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem,

PN-S-06102, 1997. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi
zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)

B-02
ZBROJENIE

(kod CPV 45262310-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynku w ramach
~Budowy infrastruktury sportowej z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej w Krynicach”

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu zbrojenia elementow
monolitycznych: taw fundamentowych, nadprozy, wiehcow.

Roboty, ktoérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robét i materiatéw.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
OST ,Wymagania ogolne.” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacija projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w OST ,Warunki og6ine”
pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,Wymagania ogélne”pkt

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych stosuje sie stal klas i gatunkéw wg. dokumentacji projektowej, wg.



normy PN-H-84023/6: stal AllIN (RB500W); srednice jak w dokumentacji.

Powierzchnia walcOwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretdw niedopuszczalne sg jamy usadowe, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego.
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B-ZBR.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogéinym.

W szczegoélnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny byé
sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania
BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegOlnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio
przeszkolone.

4. Transport

Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu w sposéb zapewniajacy
unikniecie trwalych odksztatceh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-

10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.2 Wymagania dotycz gce stali zbrojeniowej

5.2.1. Czyszczenie pr etéw

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu

przekraczajgcym wymagania punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich czyszczenie. Rozumie sie ze
zanieczyszczenia powstaty w okresie od przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czy$ci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcz.

Stal narazona na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow.

Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieplej
wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Managera
Projektu.

5.2.2. Prostowanie pr etow

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia preta od linii prostej nie powinna przekraczac

4 mm. Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkow, prostowarek i wciggarek.

5.2.3. Ciecie pr etéw zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1.0 cm. Ciecia przeprowadza
sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Nalezy ucina¢ prety krétsze od dtugosci podanej w projekcie

o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgie¢.

5.2.4. Odgi ecia pr etéw, haki

W miejscach zagie¢ i zataman elementdéw konstrukcji w ktérych zagiecia ulegaja jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac srednice zagiecia réGwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetniaé warunki podane dla
hakow.

Nalezy zwréci¢ uwage przy odbiorze hakow (odgiec) pretéw na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne
sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.3. Monta z zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogélne

5.3.1.1 Zalecenia i wymagania og6ine

Do zbrojenia betonu nalezy stosowa¢ stal spawalna.

Wymaga sie nastepujacej klasy stali : A-IlIN.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegajg wszystkie konstrukcje wykonane z betonu.

Nie mozna wbudowywac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma byé zadowalajgcy bezposrednio przed betonowaniem.



W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Mozliwe jest
wykonanie zbrojenia z pretéw o innej srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego
gatunku stali ; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Kierownika Projektu.

Koncowki drutéw wigzatkowych musza by¢ odgiete do srodka betonowanego elementu.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania

nie moze ulec zmianie.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢ odebrane przez Kierownika Projektu i odbidr wpisany do
dziennika budowy.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokosé w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
Rozstaw pretéw w przekroju powinien umozliwia¢ nalezyte utozenie i zageszczenie mieszanki betonowej
bez segregacji sktadnikéw, przy zapewnieniu wkasciwych warunkéw przyczepnosci zbrojenia do betonu.
Odlegtosci poziome i pionowe sg mierzone w swietle miedzy poszczegdlnymi pretami lub warstwami pretéw.
Na dtugosci zakiadu prety zbrojenia mogg by¢ uktadane na styk.

Prety utozone w kilku warstwach powinny by¢ usytuowane jeden nad drugim, a przestrzen miedzy pretami
powinna mieé¢ szeroko$¢ wystarczajgcg do wprowadzenia wibratora wgtebnego.

Rozstaw w osiach pretdéw zbrojenia w przekrojach krytycznych ptyt powinien by¢ nie wigkszy niz:

- przy zbrojeniu jednokierunkowym

250 mmi 1,2 hdla h > 100mm

120mm dla h < 100mm

- przy zbrojeniu dwukierunkowym - 250 mm

W elementach sciskanych maksymalny rozstaw w osiach pretéw powinien by¢ nie wiekszy niz 400 mm.
5.3.1.2 Otulenie pr etéw zbrojenia

Zgodnie z projektem. Jezeli projekt nie méwi inaczej.

Grubos¢ warstwy betonu miedzy wewnetrzng powierzchnig formy i zbrojeniem nalezy ustala¢ odpowiednio
do $rednicy preta i warunkéw srodowiskowych. Przyjeta grubos¢ otulenia powinna zapewnia¢ bezpieczne
przekazywanie sit przyczepno$ci, ochrone stali przed korozjg, ochrone przeciwpozarowg oraz umozliwiac¢
nalezyte ulozenie i zageszczenie betonu.

Minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia w elementach zelbetowych powinna wynosi¢ co najmniej:

c=2dlub @n

c=dg+5mm

gdzie :

@ — $rednica preta

@n — $rednica wigzki pretow

dg — maksymalny wybor kruszywa

W celu ochrony stali przed korozja grubos¢ otulenia dla catego zbrojenia, wigczajac prety rozdzielcze i
strzemiona, powinna by¢ nie mniejsza od wartosci podanych w PN-B-03264.

Minimalne grubosci otulenia mozna zmniejszyé o0 5 mm w elementach ptytowych lecz do wartosci nie nizszej
niz wymagania dla srodowiska klasy 1.

Jezeli beton uktadany jest bezposrednio na podtozu gruntowym to grubosé otulenia powinna wynosié¢ co
najmniej 75 mm, a jezeli na podtozu betonowym nie mniej niz 40mm.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

5.3.2.1. Laczenie pr etébw za pomoc g spawania

W elementach zelbetowych dopuszcza sie nastepujgce rodzaje spawanych potgczen pretow:

potaczenie doczotowe zgrzewane iskrowe pretow zbrojeniowych

potgczenie naktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

potgczenie naktadkowe dwustronne wykonane tukiem elektrycznym,

potgczenie zaktadkowe jednostronne wykonane tukiem elektrycznym,

potgczenie zaktadkowe jednostronne przerywane wykonane tukiem elektrycznym,

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pr etdw na zaklad bez spawania

Dopuszcza sie fgczenie na zaklad bez spawania (wigzanie drutem) pretéw prostych.

Potaczenie pretéw na zaktad powinny by¢ wzajemnie przesuniete i nie powinny znajdowac sie w miejscu
znacznych naprezen.

Zaktady pretéw w kazdym przekroju powinny by¢ symetryczne i rownolegte do powierzchni zewnetrznej
elementu.

Prety fgczone na zakiad powinny posiada¢ na diugosci potgczenia odpowiednie zbrojenie poprzeczne.
Wymagang dtugosci zaktadu okres$la sie wg PN-B-03264.

5.3.2.3. Skrzy zowania pr etow

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy, wyzarzony, o srednicy 1 mm uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do 12 mm. Przy
srednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o srednicy 1.5 mm.



W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami.

6. Kontrola Jako $ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST B-ZBR.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt 6.

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia podlega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja projektowa
oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli sprawdzeniu podlegaja:

- Srednice uzytych pretéw

- dopuszczalne odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego - nie powinno
przekraczac 3%

- réznice w rozstawie strzemion - nie powinny przekraczac + 2 cm.

- rozstaw pretdéw — réznice rozstawu pretow gtéwnych w ptytach nie powinny przekracza¢ 1 cm a

w innych elementach 0,5 cm

- réznice diugosci pretdw, potozenie miejsc konczenia ich hakami, odgiecia nie mogg odbiega¢ od
dokumentac;ji projektowej o wiecej niz + 5 cm

- otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach wymagan projektowych bez tolerancji ujemnych

- powigzanie zbrojenia w sposob stabilizujgcy jego potozenie w czasie betonowania i

zageszczania

7. Obmiar robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji, jest
zalgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego zbrojenia tj. fgczng diugosé pretdéw poszczegdinych srednic pomnozong odpowiednio
przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu
w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o srednicach wiekszych od wymaganych

w dokumentacji projektowe;j.

8. Odbidr robot

Ogolne warunki odbioru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt 8.

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polegac¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach

- rozstawu strzemion

- prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.9. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

Cena obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretéw stalowych,

- fgczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowg i niniejszg SST,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robét z odpadow zbrojenia, stanowigcych wiasnos¢ Wykonawcy

i usuniecie ich poza teren budowy.

10. Przepisy zwi gzane

Normy

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

IDT-1SO 6935-1:1991 Prety gtadkie.

PN-1SO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-1SO 6935-1:1991 Prety zebrowane

PN-1SO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-1SO 6935-2/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.Poprawki: 1. Bl 4/91 poz.
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PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania.

Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu techniki Budowlanej:

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

B-03
BETONOWANIE
Beton konstrukcyjny B-25, B-20

(kod CPV 45262300-4)

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji zelbetowych elementéw w budynku w ramach ,Budowy
infrastruktury sportowej z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej w Krynicach”

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych:

- Law fundamentowych — beton B25

- trzpieni — beton B25

- wiehca i nadprozy— beton B 25

SST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej

- wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem

- uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej

- pielegnacjg betonu

1.4. Okre slenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST
~Wymagania ogoélne” a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego

o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkow przechodzacych
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwosé betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtonaé beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé cisnienia wody w Mpa,
dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w Mpa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc.
Prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

Ogblne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST

~Wymagania ogoéine”.

Wymagania dotycz ace jako $ci mieszanki betonowej reguluj g odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej



2.1.1. Cement- wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, ktéry musi odpowiada¢ PRPN-B-19-701 lub
PRPN-B-19-705.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia

0 szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zaladunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu, wlazy do
czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $scianach).

Podtoza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement
przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazyndéw zamknietych powinny byé suche i
czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwdrnie, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana
osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na
umocnionym i czystym podtozu w spos@b uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny wykazywaé¢ wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujacym:

- oznaczenie skladu ziarnowego wg normy PN-B-0614.12,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos$é zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jej petnych badan
wg normy PN-B-06712.

2.2. Woda zarobowa

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode do betonu
przewiduje sie czerpac z wodociggéw miejskich, to woda ta nie wymaga badan.

2.3. Domieszki i dodatki do betonéw

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostéw oraz posiadac atest producenta.

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek, $rodkow i
dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajgcych Ilub przyspieszajgcych twardnienie betonu,
uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta
nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny byé zatwierdzane
przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez
dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz
pozostatych wymagan przez betony w ktérych zastosowano domieszke.

2.4. Beton

Beton do wykonania podstawowych elementow zelbetowych jest klasy B-30, beton taw fundamentowych i
Scian pogrgzonych w gruncie szczelny B-30, B-25. Skfad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony
zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnié¢ szczelne utozenie mieszanki
w wyniku zageszczenia przez wibrowanie.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej

w normie PN-B-06250 symbolem K-3.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.



Roboty ciesielskie nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu zgodnego z zatozong
technologia.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac
wylgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych).
4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogoine”.

4.1. Deskowania

Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Kierownika Projektu.

Transport elementéw przeznaczonych do deskowania, spos6b zatadowania i umocowania na srodki
transportu powinien zapewniac¢ ich statecznosc¢ i ochrone przed przesunieciem sie tadunku podczas
transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztalceniem i
zdeformowaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych tzw.
gruszek. llosé ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$é betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywaé przy pomocy pompy do betonu
lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min. przy temp. +15°C

- 70 min. przy temp. +20°C

- 30 min. przy temp. +30°C

4.2.1 Og6lne zasady transportu

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowag :

- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow),

- zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie do niej opadow
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod
wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

- zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobdr srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania
mieszanke betonowg o takim stopniu ciekiosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego
sposobu zageszczania i rodzaju konstrukciji.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia,
w stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ £1 cm przy stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez przetadunku;

w razie koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich oproznienia
oraz byc¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodow cie zarowych jest niedopuszczalne.

4.2.5 Zalecana odlegto $¢ przewozu

Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajoéw srodkow transportowych zaleca

sie przyjmowac nastepujgce odlegtosci :

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od
wilgotnej do péiciektej, pod warunkiem ze transport odbywa sie po drogach i dobrze utrzymanej nawierzchni,
- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,

- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej
urzgdzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,

- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej bez
mieszania w czasie transportu,

- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji poiciektej bez

mieszania w czasie transportu.

W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas transportu
nie powinien byé¢ diuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.

Obowigzkiem Kierownika Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym

wyzej wymaganiom.

5. Wykonanie robot

5.1. Wytwarzanie betonu



Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien by¢ przygotowany
przez Wykonawce przy wspotpracy z niezaleznym Laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.
Wytwarzanie betonu powinno odbywac sie w wytworni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane
z doktadnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywaé sie na niezaleznej wadze, o wigkszej
doktadnosci.

Dla wody i dodatkdw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢
dokonywane z doktadnoscig 2%.

Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowaé¢ mieszanke odpowiadajaca
warunkom jednorodnosci, o ktorych byta mowa powyzej. Zar6b powinien by¢ jednorodny. Urabialnos$¢
mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po zawibrowaniu bez wystawienia
pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialno$é nie moze by¢ osiggana przy wiekszym zuzyciu
wody niz przewidziano w recepturze mieszanki. Inzynier moze zezwoli¢ na stosowanie srodkéw
napowietrzajacych, plastyfikatoréw, uptynniaczy nawet, jesli ich zastosowanie nie byto przewidziane

w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie
ponizej O st. C, za wyjgtkiem sytuacji szczegolnych, lecz wtedy Inzynier wyda kazdorazowo dyspozycje
na pismie z podaniem warunkéw betonowania. Sktad mieszanki betonowej powinien zapewni¢
szczelnos¢ utozenia mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu sktadu
mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (przy
Sredniej temperaturze dobowej > 10st.C), $rednie wymagane wytrzymatosci na sciskanie betonu
poszczegolnych klas przyjmuje sie réwne wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunk6éw
wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach
podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢ wptyw tych czynnikbw na wytrzymatosc¢ i inne cechy
betonu. Wartos¢ stosunku c/w nie moze byé mniejsza niz 2 (Wartos¢ stosunku w/c nie wieksza niz 0.5).
Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza sie
badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym wytgcznie w warunkach budowy . Stosunek
poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalony doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej
jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczac¢ wartosci podanych
w odpowiednim punkcie.

Przy do$wiadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- stosunek poszczegodlinych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien by¢ taki jak
w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistosci;

- zawarto$¢ piasku zapewnia¢ niezbedna urabialnosé przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie
powinien przekracza¢ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 31.5
mm.

Wartosé wspotczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaznika C/W, charakteryzujgcego
mieszanke betonowa nalezy wyznaczyé¢ doswiadczalnie. Wspéiczynnik ten wyznacza sie na podstawie
uzyskanych wytrzymatosci betonéw z mieszanek o ré6znych wartosciach wskaznika C/W - mniejszym i
wiekszym od wartosci przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla
zmniejszenia skurczu betonu nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej ilosci cementu.

5.2. Ukfadanie mieszanki betonowej (betonowanie )

Przygotowanie do ukladania mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania
wszystkich rob6t poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich rob6t zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodnos$¢ zamocowania elementéw kotwigcych

zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie
armatury itd.,

- gotowos$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkéw rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i Scian.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed
betonowaniem.

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone
srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych

elementéw wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z
brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna byé¢ usunieta.



5.3. Zageszczenie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé¢ rozsegregowaniu, a ilos¢é powietrza

w mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna byé wieksza od dopuszczalne;.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i
potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pogrgzalnych.
Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos$¢ 5-10 cm w warstwe
poprzednio utozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym.

5.4. Zalecenia dotycz ace betonowania elementéw

5.4.1. Ukfadanie mieszanki betonowej w stupachi  $cianach

Stupy wolno stojace lub stupy ram powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci
nie przekraczajgcej 5 m przy jednoczesnym ciggltym zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.
Zageszczanie mieszanki betonowej musi nastepowac¢ w odcinkach betonowania nie dtuzszych niz 1,5m.
Stupy- o powierzchni przekroju. ponizej 0,16 m2 oraz sciany o grubosci ponizej 15 cm, jak réwniez o
dowolnym przekroju z krzyzujgcym sie zbrojeniem (np. podciggi oparte na stupach) powinny by¢
betonowane odcinkami o wysokosci nie wigkszej niz 2 m przy jednoczesnym prawidtowym zageszczaniu
mieszanki betonowej za pomocg wibratorow wgtebnych i przyczepnych albo recznie przez sztychowanie.
Betonowanie konstrukcji ramowych powinno by¢ dokonywane bez przerw. W przypadku koniecznosci
wykonania przerwy roboczej w tego rodzaju konstrukcjach miejsce przerwania konstrukcji powinno by¢
przyjete zgodnie z wymaganiami w p. 5.3

Dolna czes¢ stupa lub sciany powinna by¢ wypetniona na wysokos$¢ 15 cm mieszankg betonowg
przeznaczong do betonowania po uprzednim usunieciu kruszywa o uziarnieniu wiekszym niz 10 mm

i 0 wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.

5.5. Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewaj gcego normalnie
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem iinng
wodg. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczgc¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ jg przez co najmniej 7 dni (polewanie
co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy,
gdy beton nie bedzie sie fgczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane
specjalne wymagania dla jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetia¢ wymagania PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji moze nastgpié¢ po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/B062511 lub
wytrzymatosci manipulacyjnej (prefabrykaty).
Preparat do pielegnacji powierzchni betonu - cechy:
zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniajgc powstawanie rys skurczowych ( zwieksza
odpornos$é na dziatanie soli odladzajgcych, podwyzsza mrozoodporno$¢ i wodoszczelno$¢). Przed
stosowaniem preparat nalezy dokladnie wymieszac¢. Ptyn natryskuje sie rownomierne cienkg warstwg na
powierzchnie betonu ok. 0,5-2 godz. po jego utozeniu
5.8. Usterki wykonania
Pekniecia elementow konstrukcyjnych - niedopuszczalne.
Rysy powierzchniowe skurczowe S, dopuszczalne pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm
otulenia zbrojenia betonu a dlugosci rys. nie przekraczaja:

- podwojnej szerokosci belek i 1.0m dla rys podtuznych,

- potowy szerokosci belki i 1.0m dla rys poprzecznych.
Pustki, raki i wykruszyny S,\. dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu jest nie mniejsze
niz 1cm, a powierzchnia, na ktérej wystepuja, .jest nie wieksza niz 0.5% powierzchni odpowiedniej Sciany.

6. Kontrola Jako $ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogoélne”.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Szalunkoéw

- Zbrojenia

- Cementu i kruszyw do betonu

- Receptury betonu

- Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

- Dokfadnosci prac wykonczeniowych

- Pielegnacji betonu.

6.1. Deskowania



Wymagania szczegétowe dotyczgce deskowan nalezy przyjmowaé wg PN-63/B-06251

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sa $cisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi
wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchyiki te podane sg w rozdziale dotyczacym
wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2. Wymagane wia sciwo $ci betonu

6.2.1. Jako $¢ betonow

Przed przystgpieniem do robét betonowych Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢é materiatow i
mieszanek betonowych przedkiadajgc do oceny Inzynierowi:

a) probki materiatow, ktére ma zamiar stosowac¢ wskazujgc ich pochodzenie, typ jakos¢,

b) propozycje odnosnie uziarnienia kruszywa,

¢) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatkow

i domieszek, ktére zamierza stosowaé, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej

i przewidywany wskaznik konsystencji wg metody stozka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s],

d) spos6b wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielegnacji betonu,

e) wyniki prébnych badan wytrzymatosci na sciskanie po 7 dniach wykonanych na prébkach

w ksztalcie szescianu o bokach 15 cm, zgodnie z pkt 6.3. PN-88/B-06250,

f) okreslenie trwatosci betonu na podstawie prob opisanych w dalszej czesci,

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych.

Inzynier wyda pozwolenie na rozpoczecie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu dokumentéw
stwierdzajgcych jakos¢ materiatow i mieszanek betonowych i po wykonaniu niezaleznie od
przedsiebiorstwa betonowych mieszanek prébnych i ich zbadaniu. Wyzej wymienione badania winny by¢
wykonane na prébkach przygotowanych zgodnie z propozycjami wykonawcy zawartymi w punktach a, b,
c, d.

Laboratorium badawcze, ilos¢ probek i sposéb wykonania badan zostang podane przez Inzyniera, ktory
wykonywaé bedzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodnosci wkasciwosci
materiatéw i mieszanek betonowych zastosowanych z wczesniej przedtozonymi.

6.3. Kontrola jako $ci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczgce wytrzymatosci betonu, Inzynier ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materialéw lub betonéw celem
poddania badaniom laboratoryjnym.

Kontroli podlegajgc nastepujgce wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B06250:
- konsystencja mieszanki betonowej,

- zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej,

- wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,

- nasigkliwos¢ betonu,

- odpornosc¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalnos¢ wody przez beton.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in. podziat
obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczeg6towe okreslenie liczebnosci

i termindw pobierania prébek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier moze zazgda¢ wykonania badan

i kontroli na betonie utwardzonym za pomocg metod nieniszczgcych, jako préba sklerometryczna, préba
za pomocg ultradzwiekéw, pomiaru opornosci itp.

6.4. Dokumentacja bada h

Dla kazdej partii betonu powinno byé wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze byé¢ dtuzszy niz 3 miesiagce, liczac
od daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno
zawiera¢ nastepujgce dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbedne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badania,
- wyniki badan dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornos$¢, wodoszczelnosc ),

- okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilos¢ uzytych sktadnikow
oraz spos0b i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie

w konstrukcji.

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monol itycznych

6.5.1. Zakres bada n

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyé¢:

- materiatdw,

- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,



- prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia

i pielegnacji,

- prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji,

Odbiory robét zanikajgcych nalezy przeprowadzac w trakcie wykonywania robét (odbiory czesciowe),

a wyniki wpisywac do protokétu i dziennika budowy; odbiér kohcowy obiektu powinien uwzgledniac
wyniki odbiorow czesciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokole
odbioru cze$ciowego (jezeli takie byly} zostaly w petni wykonane.

Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w ,Warunkach ogolnych”.

6.5.2. Badanie materiatow

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé na podstawie zapiséw W dzienniku budowy, zaswiadczen
producentéw o jakosci materiatow i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych. materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub swiadectwami ITB dopuszczajgcymi
dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materialy nie majgce dokumentow stwierdzajgcych ich jakosc¢, a budzace. pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

6.3.3. Badanie deskowa n

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowa¢ sprawdzenie ich na zgodnos¢ z wymaganiami
podanymi w PN-63/S-06251.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez pomiar
instrumentami geodezyjnymi.

Dopuszcza. sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na
sprawdzenie z wymagang doktadnoscia.

Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisa¢ protokét, w ktérym powinno znajdowac¢ sie
stwierdzenie dopuszczajgce rusztowanie do wykonania robét betonowych.

6.3.4. Badania konstrukciji

1.Konstrukcja betonowa i zelbetowa powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowos$¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementéw oraz zgodnos¢

z projektem otwordéw i kanatow wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos¢

ustawienia czesci zabetonowanych, prawidtowos$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,

prawidtowo$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno by¢
wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,

- jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod

badan,

- prawidtowos$¢ wykonania rob6t zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.

2. Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betondéw nalezy wymagaé, aby tgczna powierzchnia
ewentualnych rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu,

a w konstrukcjach cienkosciennych nie wiecej niz 1%.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej . Podstawag
dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji, jest
zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu — fawy, wienice. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrgca sie
rowkéw, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm 3

8. Odbior robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne”.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, szczegdtowa specyfikacjg
techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.9. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

Cena obejmuje wykonanie nastepujgcych robot:

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,

- wykonanie deskowania i rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,

- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacija,

- wykonanie przerw dylatacyjnych



- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réGwniez osadzenie
potrzebnych zakotwiczen, marek, rur itp.,

- rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig Wykonawcy, materiatdw
rozbiérkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych

10. Przepisy zwi gzane

Normy

PN-B-0110 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat nazwy i okres$lenia

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje

i wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy

i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie ilosci
wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie absorpcji
kapilarnej.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza

w podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczenie umownej zawartosci suchej
substanciji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczenie
zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badan.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06262 Nieniszczace badanie konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej;

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych,

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

B-04
ROBOTY MUROWE

(kod CPV 45262500-6)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robét murowych w budynku w ramach ,Budowy infrastruktury sportowej z zapleczem
szatniowym przy Szkole Podstawowej w Krynicach”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie $cian murowanych:

- §ciany zewnetrzne z bloczkéw gazobetonowych gr.24 cm

- §ciany dziatlowe z bloczkéw gazobetonowych o gr. 12 cm,

- §ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych;

1.4. Okre Slenia podstawowe



Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w OST

~Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne”.

2. Materialy

2.1. OgoIne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
~Wymagania ogolne”.

2.2. Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do

zapraw budowlanych.”, a w szczegélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapien  ne

Marka (np.M5) i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

.Zaprawy budowlane zwykle”. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy sktadnikow zapraw
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

5. Wykonanie robot

5.1. OgdIne zasady wykonania robét

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do

pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z dokumentacjg co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé $ciany nosne. Scianki dziatowe nalezy murowaé nie wczesniej niz po
zakonczeniu $cian konstrukcyjnych.

Sciany nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonywanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem scian.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych ( np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznowieniu robét po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tgcznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$c¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,

a minimum 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypeltniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.2. Konstrukcja $cian

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne dziatowe nalezy wykonaé z bloczkéw gazobetonowych.

taczenie scian wzajemnie prostopadtych nalezy wykonac za pomocg typowego przewigzania
murarskiego. Niedozwolone jest pozostawianie strzepi i pdzniejsze fgczenie scian.

Nadproza nad otworami nalezy wykona¢ jako zelbetowe wylewane na budowie.

6. Kontrola Jako s$ci Robo6t



6.1. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi

w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét
zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotdéw odbioru rob6t lub wpiséw do dziennika
budowy.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci rob6t zwigzanych z realizacjg robét murowych
nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy porownanie uzyskanych wynikow badan z wymaganiami zawartymi
w niniejszej specyfikaciji.

Gdy jakos¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Kierownik Projektu moze
poddac¢ je kontrolnemu badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

Odbidr robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw

wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i

obowigzujgcymi zasadami wigzania.

W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:

- sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna

- badanie materiatéw

- sprawdzenie prawidtowosci wigzania pustakéw w murze w stykach muréw i naroznikach

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowos$ci

krawedzi muru

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia

- sprawdzenie poziomowosci warstw pustakéw

- sprawdzenie kata pomiedzy przecinajgcymi sie powierzchniami muru

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dzialowych oraz osadzenia oscieznic okiennych

i drzwiowych

- sprawdzenie liczby uzytych elementéw uzupetniajgcych

6.1.1 Sprawdzenie zgodno $ci z dokumentacja techniczna

Powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie gotowej konstrukcji murowej z projektem

i dokumentami oraz ustaleniami podanymi zawartymi w PN-68/B-10020 i przez stwierdzenie wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dlugosci i wysoko$ci nalezy
wykonywacé tasmag stalowa z dokfadnoscig do 1 cm, pomiar grubosci muréw oraz wielkosci odchytek

w wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z doktadnoscia do 1 mm.

Za wynik nalezy przyjmowaé warto$¢ srednig pomiaru trzech miejsc.

6.1.2 Badanie materiatow

Nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie sprawdzenia przedtozonych zaswiadczen kontroli jakosci
(atestéw) materiatéw oraz zapiséw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnosé
uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej i z powotanymi normami.

Materialy, ktérych jakos$c¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a budzgce pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm.

6.1.3 Sprawdzenie prawidlowo $ci wi gzania bloczkdw w murze w stykach muréw i naro  znikach
Nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny w trakcie rob6t na zgodnos¢ z ustaleniami podanymi w PN

— 68/B-10020

6.1.4 Sprawdzenie grubo $ci spoin i ich wypeienia

Nalezy przeprowadzac¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tasma stalowg z podziatkg milimetrowg
nalezy przeprowadzac¢ tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg
watpliwosci, czy grubosé spoin zostata przekroczona.

Srednig grubo$é spoiny poziomej nalezy ustalaé przez odjecie przecietnej gruboéci cegly od ilorazu
wysokosci zmierzonego odcinka muru o0 wysokosci co najmniej 1 m przez liczbe warstw.

Srednig grubo$é spoiny pionowej nalezy ustalaé w podobny sposéb, mierzac poziomy odcinek muru. W
przypadku razacych réznic grubosci poszczego6lnych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzi¢
oddzielnie, z doktadnoscig do 1 mm, na z gory okreslonej partii muru.

6.1.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszcz  yzny oraz sprawdzenie prostoliniowo  $ci
kraw edzi muru

Nalezy przeprowadza¢ przez przykladanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym
miejscu powierzchni muru oraz do krawedzi muru faty kontrolnej diugosci 2 m, a nastepnie przez pomiar z
doktadnoscig do 1 mm wielkosci przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru.

6.1.6 Sprawdzenie pionowo $ci powierzchnii kraw edzi muru

Nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowa.

6.1.7 Sprawdzenie poziomowo $ci warstw bloczkéw.



Nalezy przeprowadza¢ poziomnicg murarskg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa, a przy budynkach o
dtugosci ponad 50 m - np. niwelatorem.

6.1.8 Sprawdzenie kata pomi edzy przecinaj gcymi si @ powierzchniami muru

Nalezy przeprowadzac¢ stalowym kgtownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem z podziatka
milimetrowa.

Przesdwit mierzony w odlegtos$ci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata nie powinien przekraczaé wartosci
podanych w tabl.3. PN — 68/B — 10020

6.1.9 Sprawdzenie prawidtowo $ci wykonania $cianek dzialowych oraz osadzenia o $cieznic okiennych
i drzwiowych

Nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnos¢ z projektem oraz z ustaleniami
podanymi w punkcie 2.3.8 - 2.3.13 PN — 68/B - 10020

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w
sposb6b podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji, jest
zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkg obmiarowa rob6t jest m2 (metr kwadratowy) muru o odpowiedniej grubosci. llo$¢ robét okresla sie
na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne”.

Roboty murowe podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych. Odbidr rob6t murowych powinien sie

oby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych.

8.2. Warunki odbioru $cian z bloczkdw silikatowych:

- zgodnie z zaleceniami producenta.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.9. Roboty uznaje

sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

Cena obejmuje wykonanie nastepujgcych robaot:

- dostarczenie materiatdw i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian, nadprozy,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

B-05
IZOLACJE

(kod CPV 45320000-6)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru izolacji przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej i termicznej obiektu w ramach ,Budowy infrastruktury sportowej z zapleczem
szatniowym przy Szkole Podstawowej w Krynicach”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robo6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych specyfikacj a

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetym przetargiem.



1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w OST ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w OST ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnosé z dokumentacija projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotycz agce materiatow

Ogblne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST

~Wymagania ogoélne”.

Wszystkie materiaty do izolacji powinny odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
i Swiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych i pr ~ zeciwwodnych

Izolacje ponizej terenu fundamentéw i $cian — papa termozgrzewalna.

Izolacja dachu — folia paraizolacyjna

Izolacja pozioma podposadzkowa - folia PE

2.3. Materialy do izolacji termicznych

- Sciany fundamentowe — ptyty styropianu do kontaktu z gruntem - 8cm,

- dach — welna mineralna 15cm i 10cm,

- izolacje podposadzkowe - styropian twardy EPS 100-038 - grubo$¢ 15,0cm;

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ normom i $wiadectwom dopuszczenia w budownictwie
i powinny odznaczac¢ sie:

- niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej,

- matg gestoscig objetosciows,

- matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowania jak i uzytkowania,

- duzg trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,

- odpornoscig na preparaty chemiczne, z ktérymi sie stykaja,

- brakiem wydzielania substancji toksycznych,

- dostateczng wytrzymatoscig na dziatanie obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornoscig
ogniowa.

3. Sprzet

3.1 OgdIine wymagania dotycz gce sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” .

3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw
poszczegdlnych materiatéw.

4. Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogoine”.

4.2 Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczeg6lnym materiatom przez
producentow.

5. Wykonanie robot

Ogoblne zasady wykonania robé6t podano w OST ,Wymagania ogélne”.

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe

Przygotowanie podtoza:

- podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosic¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia,

- powierzchnia podkfadu powinna by¢ réwna, czysta, odpylona.

Gruntowanie podioza:

- podkiad pod izolacje powinien by¢ zagruntowany

- przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5 %,
- powtoki gruntujgce powinny byé nanoszone w jednej lub dw6ch warstwach,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu gruntowania nie powinna byé nizsza niz 5 oC,

- podioza betonowe musza by¢ dojrzate i uzyskac¢ przed utozeniem papy wilgotnos¢ mniejszg niz
6%.

Izolacje z folii PE:

- prace z uzyciem folii mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 oC

- nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni podtoza

- arkusze folii nalezy taczyé¢ ze sobg na zaktady:

# podiuzny 8 cm



& poprzeczny 12-15 cm

5.2. Izolacje termiczne

Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane starannie. Ptyty wetny mineralnej i styropianu nalezy uktadaé na
styk bez szczelin. Przy uktadaniu kilku warstw kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie stykow
winno wynosi¢ minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronié przed zawilgoceniem.

6. Kontrola Jako $ci Robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST,Wymagania ogdlne”.

Wymagana jakos$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

0 jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowosé wykonania podktadu, izolacji z dokumentacijag projektows.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych , ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Wyniki kontroli materiatow i wykonania izolacji powinny byé wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiardw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji, jest
zalgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkg obmiarowa jest m2 powierzchni zaizolowanej. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie
dokumentacji projektowe;j.

8.0dbidr robot

8.1. OgollIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej .

Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr robdt izolacyjnych  powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru powinny stanowi¢ dokumenty:

- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi

w trakcie robot,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli byty zlecane przez wykonawce.

8.2. Odbidr izolacji

Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwoch etapach:

- odbiory miedzyfazowe (czesciowe)

- odbior ostateczny (koncowy)

9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.9. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

Cena obejmuje wykonanie nastepujgcych robaot:

- dostarczenie materiatdw

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

Normy

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu

PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki
ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.



PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z weiny
mineralnej.

PN-EN I1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny

i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na

ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych ...

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach

i izolacyjnosci akustycznej elementéw budowlanych.

Izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych”.

PN-93/B-02862/Az1:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.

Metoda badania niepalnosci materiatow budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.

Badania odpornosci ogniowej elementéw budynku.

Wymagania ogolne i klasyfikacja”.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

B- 06
POKRYCIE DACHU i OBROBKI BLACHARSKIE

(kod CPV 45261210-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokrycia dachu wraz z
obrébkami blacharskimi w ramach ,Budowy infrastruktury sportowej z zapleczem szatniowym przy Szkole
Podstawowej w Krynicach”.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robo6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych specyfikacj a

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokrycia dachu wraz z obrébkami blacharskimi:

Dach jednospadowy 12°:

- wykonanie wiezby dachowej wg projektu konstrukcyjnego;

- utozenie tat i kontrtat wg zalecen producenta blachy,

-pokrycie z folii wstepnego krycia;

- wykonanie pokrycia z bachodachéwki, kolor grafit,

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy ptaskiej w kolorze jak pokrycie dachowe,

- montaz rynien i rur spustowych;

1.4 Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w
OST ,Wymagania ogolne”.

1.5 Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm,

- na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposaéb transportu i sktladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez



producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacjg dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryé dachowych.

2.2 Rodzaj zastosowanych materiatow

- Wetna mineralna o Amin.=0,38 W/mK

- Folia paraizolacyjna PE

- Blachodachowka;

3 SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne”.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu specjalistycznych narzedzi, ktére powinny odpowiada¢
ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci.

4 Transport

4.1 Ogélne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogoélne”.

4.2 Transport materiatow

Srodki i urzgdzenia transportu powinny byé¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot pokryciowych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotow w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wg odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
5 Wykonanie rob6t

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne”. Wykonawca

przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgc wszystkie
warunki w jakich bedzie wykonywane pokrycie dachu.

5.1 Wykonanie pokrycia dachowego z blachodachowki.

Blacha mocowana do fat i kotrtat w rozstawie wg zalecen producenta. Parametry konstrukcyjne wg projektu
konstrukciji.

5.2 Urzadzenia do odprowadzenia wod opadowych

Rynny i rury spustowe stalowe powlekane w kolorze pokrycia dachu.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci
odwadnianych powierzchni .

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999.

5.5 Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie mozna wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niz —
150C.

Przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajacy przeniesienie ruchéw pionowych
i poziomych dachu w taki sposéb, aby nastgpit szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Wymagania wg normy PN-61/B-10245

6. Kontrola Jako $ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST,Wymagania ogdlne”.

Kontrola miedzyoperacyjna przy wykonywaniu poszczegdlnych warstw polega na biezgcym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Kontrola kohcowa polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem oraz wymaganiami
specyfikacji .

7. Obmiar robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji, jest
zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.1 Jednostk g obmiarow g jest:

- dla krycia dachu papami termozgrzewalnymi — 1 m2 pokrytej powierzchni dachu

- dla obrébek blacharskich — 1 m2.

- dla rynien i rur spustowych — 1 mb.

7.2 llos$¢ robot

Okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe;.

8.0dbidr robot

8.1. OgoblIne zasady odbioru robét



Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne”.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Wykonanie poszczeg6inych warstw dachu jako roboty zanikajgce
wymagajg odbioréw czesciowych.

Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robét, do ktorych dostep jest
niemozliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzaé¢ po zakonczeniu robo6t, po deszczu.
Odbidr polega na sprawdzeniu:

- podioza

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- dokfadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Odbiér obrébek blacharskich i montazu wpustéw dachowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementéw do konstrukcji stropu, $cian i komindw itp.

- sprawdzenie prawidtowosci spadkow;

- sprawdzenie szczelnosci potgczen wpustow

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. OgolIne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami , daty wyniki pozytywne.

9.2. Pokrycie dachu

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 dachu z wykonaniem warstwy wierzchniej i poszczeg6inych warstw
termo — i paroizolacyjnych, ktéra obejmuje::

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- oczyszczenie podtoza,

- wykonanie warstw dachu;

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-02361:199 Pochylenia potaci dachowych

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z weiny
mineralnej.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny

i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania”.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny

mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

B-07
STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA

(kod CPV 45421100-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej w budynkach w ramach ,Budowy infrastruktury sportowej z
zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowe] w Krynicach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie montazu stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetow wewnetrznych.

1.4. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w OST



~Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST

~Wymagania ogolne”.

Whbudowaé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Stolarka drzwiowa wewn etrzna

Drzwi ptytowe :

- system przylgowy

- ramiak drewniany obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF pokrytymi laminatem CPL o grubosci 0,2 mm,
0,5 mm, 0,7 mm lub laminatami HPL , wypetnienie ptytg wiérowa otworowang, trzy zawiasy czopowe
regulowane,np.Deco f-my Polskone lub réwnowaznej

- Drzwi petne plycinowe ze szczeling nawiewng do pomieszczen sanitariatow— kolor wg wskazan Inwestora
np.Deco f-my Polskone lub réwnowaznej,

2.2. Kabiny WC
Kabiny systemowe z laminowanych ptyt widrowych o gr.18mm, z wszystkimi krawedziami oprawionymi w
profile alumniowe, wymiary kabiny: - wysoko$¢ catkowita - 2030mm

- przeswit nad podtogg - 170mm

- glebokos¢ — wg czesci graficznej;
Kolor RAL7035, kabiny Eridani firmy Alsanit lub tozsame.
2.3. Parapety wewn etrzne — konglomerat z drobnym ziarnem.
2.4. Sktadowanie elementow
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢
w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne”.
4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”.
4.2. Transport materiatow
Kazda partia wyrobow powinna zawieraé¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie zamontowane
do wyrobu przechowywaé i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdine zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogoine”.
5.2. Przygotowanie o $ciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu os$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni,
oscieze nalezy naprawic i oczyscic.
Stolarke drzwiowg nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami.
5.3. Osadzenie stolarki
W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic¢ oscieznice na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym lun piankg poliuretanowa.
Ustawione drzwi nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢
mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci, nie wiecej niz 3 mm. Réznice wymiar6w po przekatnych nie powinny
by¢ wieksze od: 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m; 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m; 4 mm przy
diugosci przekatnej powyzej 2 m;
Zamocowane drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
odciezem a oscieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem
ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatdw wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
ludzi.
Oscieznice mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢é materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.
Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.



6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci rob6t

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla rob6t szklarskich.

Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia

Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych
poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego
zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawg dokonywania obmiardw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych
pozyciji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa rob6t jest m2 wbudowanej stolarki w $wietle oscieznic.

8. Odbior robot

8.1. OgoblIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne”.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne zasady odbioru rob6t i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.9. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego realizacjg umowy,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.
Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z
uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie i wyregulowanie, ewentualng naprawe
powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

B-08
SLUSARKA

(kod CPV 45421100-5)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru $lusarki w budynkach w ramach ,Budowy infrastruktury sportowej z zapleczem szatniowym przy
Szkole Podstawowej w Krynicach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej aluminiowej zewnetrznej.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w OST

~Wymagania ogoéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w OST ,Wymagania ogoélne”.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST

~Wymagania ogolne”.

Whbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykohczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje



Inspektora nadzoru.

2.1. Slusarka okienna i drzwiowa

Okna zewn etrzne — zestawy aluminiowe szklone zestawem 2-komorowym (3-szybowe) o wspt U=0,6
[W/m2K] . Kolor grafit. Np. Oknoplast lub rownowazne;.

Drzwi zewn etrzne — szklone szklem bezpiecznym, z zestawem 2-komorowym (3-szybowe) o wspt U=0,6
[W/m2K] oscieznice aluminiowe systemowe, wyposazone w samozamykacze. Kolor grafit. Np. Oknoplast
lub rownowazne;.

Drzwi zewn etrzne peine stalowe do magazynu i pokoju nauczyciela — Kolor grafit.

Wymiary okien i drzwi zgodnie z zestawieniami slusarki okiennej i drzwiowej w projekcie wykonawczym.
Przed zamdwieniem wymiary sprawdzone w naturze!

2.3 Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy
uktadac¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogoine”.

4.2. Transport materiatow

Kazda partia wyrobdéw powinna zawieraé¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie zamontowane
do wyrobu przechowywa¢é i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu ale muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratg statecznosci.

Swietliki powinny by¢ dostarczane w opakowaniach Producenta w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem.

Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi przepisami
w zakresie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Przechowywanie wyrobow powinien odbywac
sie zgodnie z instrukcjg Producenta, dostarczong odbiorcom w jezyku polskim.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ stata gotowos$¢é uzycia ich do montazu. Materiaty powinny
by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach polotwartych z bocznymi
ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatdw i substancji dziatajgcych
szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ wykonania o$ciezy

- mozliwo$¢ mocowania elementow do $cian

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione( nie dotyczy balustrad) miedzy osciezem a oscieznica
lub $ciang tak aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.
Uszczelnienie wykonac¢ z elastycznej masy uszczelniajgce).

Montaz elementow slusarki winien odbywac¢ sie zgodnie z wytycznymi dostawcy, producenta oraz po
akceptacji projektanta i Inzyniera.

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywaé sie zgodnie ze
specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Badanie materiatow



Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcego zgodnosé z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2 Badanie gotowych elementéw

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac: sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych. Z
przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3 Badanie jako $ci wbudowania

Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowa¢: sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem
réwnosci, pionowosci | spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania czesci ruchomych, stan i wyglagd wbudowanych
elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacia.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wladciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych.

W szczegodlnosci powinny by¢ oceniane:

- ksztatt i wymiary - przez ogledziny i poréwnanie z dokumentacja techniczng Producenta, wymiary

nalezy sprawdzi¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- zgodnos¢ materialow — przez odczytanie danych zawartych w dokumentach atestacyjnych

i poréwnanie ich z zastosowanymi materiatami,

- odpornosc¢ na dziatanie wysokiej temperatury — powinny wykaza¢ odpornos¢ na dziatanie wysokiej
temperatury zgodnie z procedurg badawczg ITB LP-12,

- zabezpieczenie wyrobéw przed korozjg — zgodnie z Instrukcjg ITB nr 305,

- oznakowanie wyrobu — przez odczytanie informacji na opakowaniu jak okreslone w pkt. 4.2.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji, jest
zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg dla slusarki okiennej i drzwiowej jest m2 ;

8. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Kazdy element podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na sruby

- zgodnosci z projektem

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji

- jakosci powtok antykorozyjnych

- jakosci prac montazowych

Odbidr elementéw Slusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usunigcia usterek
potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.9. Roboty
uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzadzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

Cena obejmuje wykonanie nastepujgcych robot: dostarczenie elementéw na miejsce montazu,
zamontowanie, ewentualne uszczelnienie i oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. NORMY

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PN-80/B-02877-2:1998 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i cieptg. Wymagania i metody badan dla klap dymowych

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systeméw zapewnienia
jakosci i zarzagdzania systemami zapewnienia jakosci.



10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Dokumentacja i specyfikacje w zaméwieniach publicznych, 1zba Projektowania Budowlanego,
Warszawa, 2005.

2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

B-09
SUFITY PODWIESZANE

(kod CPV 45421146-9)

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i obioru sufitéw podwieszonych w
ramach ,Budowy infrastruktury sportowej z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej w Krynicach”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych specyfikacj a

Niniejsza pozycja specyfikacji dotyczy montazu sufitéw podwieszanych.

» We wszystkich pomieszczeniach przewiduje sie montaz sufitéw podwieszanych na wieszakach
systemowych.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w
OST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w OST ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za ich
zgodnosé z dokumentacija projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatéw

Ogoblne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne”.

2.2. Sufity podwieszane systemowe.

Sufity z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych GKI.

Konstrukcja no $na jak do sufitbw podwieszonych systemowych.

3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotycz ace sprz etu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania sufitw podwieszanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotycz gce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

4.2. Przewo zenie i sktadowanie materiatéw do sufitow

Materiaty powinny by¢ transportowane i sktadowane na paletach. Nalezy je chroni¢ przed wilgocia.

4.3. Transport piyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilki podktadach dystansowych.
Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosOw jest spiety taSmag stalowa dla
usztywnienia w miejscach usytuowania podkfadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i mocnym podktadzie
Wysokos¢ skladowania — do 5 pakietow o jednakowej dlugosci, naktadanych jeden na drugi. Transport
pityt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiajg przewo6z (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt gr.12,5 mm lub 2400 m2 o gr.9,5 mm.
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000

kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5. Wykonanie robot

5.1. OgdIne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogoine”.

5.2. Warunki przyst gpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonania sufitbw podwieszanych powinny by¢ zakohnczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania i przebicia oraz osadzone oscieznice
okienne i drzwiowe.

Zaleca sie przystgpienie do wykonania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i kurczéw muréw.



Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z ptyt g-k nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5 0C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do
80 %. Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Monta z sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych

Montaz w zgodzie z wytycznymi producenta systemu.

6. Kontrola Jako $ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST,Wymagania ogdine”.

Badania w czasie wykonywania roboét

W szczegdélnosci powinna by¢ oceniana:

- rbwnosc¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos$¢ i nasigkliwosc,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinna by¢ zgodna
wymaganiami normowymi dla danego materiatu.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji, jest
zalgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

7.1. Jednostk g obmiarow g jest:

- powierzchnia sufitdw obliczana w m2 ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne pozioma.
7.2. llo$¢ rob6t okre $la sie na podstawie dokumentacji projektowej.

8. Odbior robot

8.1. OgollIne zasady odbioru robét

Ogolne zasady dotyczgce odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogélne”.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr podto za — nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t oktadzinowych.
Podtoze powinno by réwne i czyste. Dokonanie odbioru poditoza jak i oktadzin ptytami uznaje sie za
zgodne z dokumentacjg projektowsg i SST i wymaganiami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie pomiary
i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt 6 daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze:

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacija techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.9. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i
badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

Cena obejmuje wykonanie nastepujgcych robaot:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu metalowego za pomocg wkretéw wraz

Z przycieciem i dopasowaniem,

- szpachlowanie potaczen i stykow ptyt ze Scianami i stropami, zabezpieczenie spoin tasmg
papierows,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwi gzane

Normy

Norma ISO (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcja montazu sufitéw podwieszonych producenta.



Atesty higieniczne i aprobaty techniczne odpowiednie dla kazdego typu materiatéw.

B-10

TYNKI i OKLADZINY WEWN ETRZNE
(kod CPV 45410000-4)

(kod CPV 45431200-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych i oktadzin ceramicznych scian w ramach ,Budowy infrastruktury sportowej z
zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowe] w Krynicach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robo6t obj etych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

- tynkéw wewnetrznych cementowo-wapiennych, przecierane gtadzig gipsowa przed

malowaniem — kat. I

- oktadzin $cian z ptytek ceramicznych,

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w OST

~Wymagania ogoéine”.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. OgoIne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
~Wymagania ogolne”.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykie”.

Przygotowanie zapraw do robo6t tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy sktadnikow zapraw
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.3. Plytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 17 8:1998

Wymagania:

Grubos¢: 6 mm

Kolory: wg ustalen z Inwestorem.

Odpornos¢ szkliwa na pekanie wioskowate nie mniej niz 1600C

Absorpcja wody-ponizej 0,5 %

Klasa scieralnosci 3

Producent — Opoczno, Paradyz lub réwnowazne

Kolor, typ i wielko$¢ po uzgodnieniu z Inwestorem.

Utozenie plytek do wys. 2,0 m w pom. sanitariatow , przy umywalkach na scianach w salach lekcyjnych oraz
w pomieszczeniach dla sprzataczek — fartuchy z glazury o wysokosci 160cm i szeroko$ci 0,6m poza obrys
umywalki.

Ptytki uktadane na zaprawie klejowej wg instrukcji producenta .

Profile naroznikowe standard

Spoiny max. 3 mm z zaprawy wg instrukcji producenta

Uktad ptytek poziomy.

2.3 Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom



normy PN-88/B- 32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Zaprawy i kleje systemowe do ptytek ceramiczny  ch

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania tynkéw zwyklych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki
wolnospadowej, pompy do zapraw, przenosnych zbiornikéw na wode.

4. Transport

4.1. Ogdblne wymagania dotycz gce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

5. Wykonanie robot

5.1. OgdIne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogolne”.

5.2. Warunki przyst gpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone os$cieznice
drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczOw muréw. Tynki
nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +50C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej OoC.

W nizszych temperaturach mozna wykonywacé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Podiloza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-
70/B —10100 p. 3.3.2.

5.3. Przygotowanie podio za

Podtoza pod tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypeiac¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscic¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy
i substancji ttustych.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢é woda.

Podtoze pod tynki gipsowe nalezy zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg w celu zmniejszenia chtonnosci
podtoza w zaleznosci od materiatu z jakiego wykonane jest podtoze (beton, cegta wapienno-piaskowa)
5.4. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych

Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-

10100 p. 3.3.1.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposéb
standardowy. Tynk tréjwarstwowy powinien sktadac¢ sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykonywaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

Tynki cementowo-wapienne nalezy przetrzeé gtadzig gipsowa przed malowaniem. Gtadz nalezy nanosié po
Zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonywania tynkéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne :

- dla tynkéw nie narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4,

- dla tynkéw narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2

5.5. Wykonanie oktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do poditoza warstwg wyréwnujgca lub bezposrednio

do rownego i gtadkiego podtoza.

Podtoze stanowig nie otynkowane mury z bloczkoéw silikatowych lub pustakéw gazobetonowych. Do
osadzenia wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem robot oktadzinowych, podtoze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy

i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian nalezy natozy¢ podktad wykonany z zaprawy klejowej,
grubos¢ 2-3 mm.



Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane i moczone przed przystgpieniem do mocowania
przez 2 do 3 godzin w czystej wodzie.

Ptytki mocowane do podtoza na zaprawie klejowej i spoinowane gotowg zaprawg spoinowg. Miedzy
ptytkami a podtogg nalezy montowac listwy dylatacyjne, na narozniki — profile naroznikowe.
Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +50C.
Dopuszczalne odchyiki krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢ wigksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni okladziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na diugosci taty
dwumetrowej.

6. Kontrola Jako $ci Robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne”.

Przy odbiorze na budowie materiatow tynkarskich i ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac:

- sprawdzenia zgodnosci materiatéw tynkarskich z zamowieniem

- sprawdzenia zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamowieniem

- préby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu ptytek, liczby

szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy je podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej).

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych pozyciji, jest
zalgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci $cian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.
Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnie tynkow stropdw oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w Swietle $cian surowych
na ptaszczyzne pozioma.

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od
0,5 m2.

Powierzchnie oktadzin oblicza sie w m2.

8. Odbidr robot

8.1. OgolIne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoélne”.

8.2. Odbiér podto za i tynkéw

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkarskich.

Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze oczysci¢ i
umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli
cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.9. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne.

9.2. Cena wykonania robét obejmuje

Tynki wewnetrzne

Cena obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie
materiatldw i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi, ustawienie i obstuge
rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m, przygotowanie podtoza,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych
drobnych elementéw, wykonanie tynkéw, reperacja tynkOw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca
pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.

Oktadziny $cian

Cena obejmuje: przygotowanie podioza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatow i sprzetu,
moczenie i docinanie ptytek, wykonanie okltadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, oczyszczenia miejsca pracy

z pozostatosci materiatow.



10. Przepisy zwi gzane

10.1 Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- Cze$¢ B- Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1, Tynki”, wydane przez ITB — Warszawa 2003 r.

B-11
POSADZKI

(kod CPV 45432100-5)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru posadzek w ramach
~Budowy infrastruktury sportowej z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej w Krynicach”.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t obj etych specyfikacj a

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Zakres robot:

« wykonanie posadzek z ptytek gresowych ,

1.4 Okre slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w OST ,Wymagania ogéine”.

1.5 Ogdlne wymagania dotycz ace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogélne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1 Ogdlne wymagania dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST
~Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy i wykonanie posadzek

Parametry ptytek gresowych:

- antyposlizgowos¢ klasy R 9

- grubos¢ 1 cm (posadzki wewnetrzne),

- odpornos¢ na scieranie 130 mm3

- nasigkliwos¢ 0,1%

- odpornos¢ na plamienie - dajgce sie oczyscic¢

- kolorystyka - wg zaleceh Inwestora,

- ptytki na posadzki zewnetrzne — mrozoodporne R 11
- rektyfikowane krawedzie

- stopnice z zabezpieczeniem antypos$lizgowym

Ptytki pakowane sg w pudtach tekturowych zawierajgcych ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza sie:
nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobéw tatwo tlukgcych sie oraz napis ,Wyrdb dopuszczony jest do
stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr ...”

Materiaty pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania wzmochnione.

2.3. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw klejowych nalezy stosowaé wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wdd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.4. Piasek (PN-EN 13139:2003) do zapraw wyréwnawcz ych

Powinien spetnia¢ wymagania przedmiotowej normy a w szczegdlnosci :

- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,



- oraz mie¢ frakcje r6znych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.5. Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B.ZBR.04.02)

2.6. Kruszywo do warstw wyréwnawczych cementowych i betonowych

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczyé 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielko$ci ziaren wynoszg
przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.7. Zaprawa samopoziomuj gca pod wyktadziny PCV - wymagania zgodne z danymi producenta

3. SPRZET

3.1 OgdIne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne”. Roboty mozna
wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdéinych
materiatow.

3.2 Sprzet do ukladania i zag eszczania mieszanki betonowej (cementowe))

Stosowany sprzet do ukltadania mieszanki betonowej (cementowej) musi zapewni¢ réwnomierne
roztozenie mieszanki (nie powodujgc jej segregacji) z zachowaniem wymaganej réwnosci powierzchni
i ustalonych spadkéw.

Zageszczenie moze odbywac sie tylko mechanicznie. Do wibrowania uzywac wielopunktowej faty
wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach.

Dopuszcza sie stosowanie fat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: ciezar
okoto 12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rgczka prowadzaca df. do 300 cm

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Transportowane i skladowane materiaty muszg by¢ chronione przed wilgocia.

5 Wykonanie rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogoine”.

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cem  entowe]j oraz podktady betonowe
Wymagania podstawowe:

- podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla
wymagang wytrzymatosc i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,

- wytrzymatos$¢ podktadéw badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 Mpa, na zginanie — 3 Mpa,

- poditoze , na ktérym wykonuje sie podktady powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszczen,

- podkfad powinien by¢ oddzielony od pionowych elementéw budynku paskiem papy,

- w podktadzie powinny by¢ szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5 0C,

- zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie,

- podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna, stanowiacg ptaszczyzne lub pochylona zgodnie
z ustalonym spadkiem,

- w ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2. Posadzki z gresu

Posadzki z gresu nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ konstrukcje

podtogi, wytrzymatosé podkiadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych.
Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu rob6t stanu surowego i robét tynkarskich
oraz robdt instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi.

W pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature
zgodng z zaleceniami producenta.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna byé wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna. Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$é umozliwiajgcg dokladne wypetnienie tj.
praktycznie 1-2 mm. Szerokos¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Do
spoinowania mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek.

Posadzke z ptytek nalezy wykonczyé przy scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek
gresu (terakoty) lub z ksztaltek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy niezwtocznie usungé
w czasie uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna byé réwna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o okreslonym

w projekcie spadku. Nieréwnosci mierzone powinny byé 2 metrowa tatg. Dopuszczalne odchyiki od
ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na calej dlugosci faty.



6. Kontrola Jako $ci Robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST,Wymagania ogdlne”.

Wymagana jakos$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie

0 jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania rob6t (cieplnych,
wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

Zakres czynnosci kontrolnych:

# Sprawdzenie jako$ci powierzchni metodg wizualng. Utwardzona posadzka powinna byc¢ jednolitej
barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zalezno$ci od rodzaju.

# Niedopuszczalne sg biate przebarwienia i kleistos¢ powierzchni pod wpltywem wilgoci.

# Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym
przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawac¢ w posadzce trwate odksztalcenia,

# Sprawdzenie przylegania i zwigzania posadzki z podktadem podtogowym poprzez opukiwanie jej
powierzchni drewnianym miotkiem. Posadzka nie powinna wydawaé charakterystycznego
gluchego odgtosu.

# Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych metodg wizualng oraz poprzez
zmierzenie ich szeroko$ci w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny
mie¢ jednakowa szeroko$¢, a masa dylatacyjna powinna dokfadnie wypeiac przestrzen

pomiedzy polami posadzki.

# Sprawdzenie prawidtowosci wykonania spadkéw zgodnie z projektem arch., przez obserwacje
kierunkéw sptywu rozlanej wody.

# Sprawdzenie réwnosci powierzchni posadzki za pomocag taty o dlugosci 2 m, odchylenie na jej
dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.

# Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczegotéw wykonczenia posadzki, np.
osadzenia wpustu, wykonania cokotu.

7. Obmiar rob6t

Ogodlne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji, jest
zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkg obmiarowa jest m2. llo$¢ roboét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowe;.
Jednostkg obmiarowag wykonanych cokolikéw, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb.

8.0dbior robot

8.1. Ogdine zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne”.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér materiatow i rob6t  — powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz
sprawdzenie wtasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytwércy. Nie nalezy stosowaé
materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbidr powinien obejmowa  ¢€:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie grubosci warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine”.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej posadzki:

- przygotowanie podioza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie posadzki

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN - 63/B — 06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN — 88/B — 06250 Beton zwykly.

PN - 62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.



PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

B-12
ROBOTY MALARSKIE

(kod CPV 45442100-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i obioru robét malarskich w ramach
~Budowy infrastruktury sportowej z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej w Krynicach”.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robo6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych specyfikacj a

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét malarskich w obiekcie objetym przetargiem:

* roboty przygotowawcze

« malowanie powierzchni tynkéw

1.4. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami
podanymi w OST ,Wymagania ogéine”.

Powtoka malarska — warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chronigca obiekt i jego elementy przed
wptywem warunkéw zewnetrznych i wewnetrznych oraz stanowi warstwe wykonczeniowo-dekoracyjna.
1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robét

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé z dokumentacijag projektowa, specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne”.

Wszystkie materialy do rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia w budownictwie.

- farby wewnetrzne akrylowe w fakturze pétmatowej w kolorach ustalonych z Inwestorem.

- farby wewnetrzne lateksowe w systemie NCS — pom. ,, mokre” powyzej ptytek, np. TIKURILA lub
réwnowazna

- farby emulsyjne - pomieszczenia techniczne, np. POLIFARB DEBICA, CIESZYNKA lub réwnowazne
- Srodki gruntujace

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Roboty malarskie mozna wykonac¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4 Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogoine”.

Farby pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50C nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252
i przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5 Wykonanie rob6t

Ogoblne zasady wykonania robé6t podano w OST ,Wymagania ogélne”.

Przy malowaniu temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +80C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewodow wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

5.1. Przygotowanie podio zy

Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia nalezy naprawi¢ przez uzupetnienie ubytkow szpachlg gipsowa.
Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyg i
wypeic¢ zaprawg wapienno-gipsows.

5.2. Gruntowanie — przed malowaniem farbami akrylowymi powierzchnie nalezy gruntowaé preparatami do
gruntowania.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

Powtoki z farb powinny by¢ nie zmywalne, dawa¢ aksamitno-matowy wyglgd powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz sladéw pedzla.

6. Kontrola Jako $ci Robot



Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST,Wymagania ogdlne”.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuije:

- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,

- sprawdzenie nasigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Roboty malarskie

Badania powtok nalezy wykona¢ po ich zakonczeniu nie wczesniej niz po 7-14 dni. Przeprowadza si¢ je
przy temperaturze nie nizszej od + 50C przy wilgotnosci powietrza mniejszej niz 65 %.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem.

Wyniki kontroli materiatéw i wykonania robét malarskich powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji, jest
zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkg obmiarowg jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podioza, farb ustawieniem
rusztowan oraz uporzgdkowaniem stanowiska. llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej.

8.0dbidr robot

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne”.

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru
na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

8.2 Odbiér podito za

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom

panstwowych norm. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.1.

8.3 Odbidér robét malarskich  polega na sprawdzeniu:

- wygladu zewnetrznego powiok

- odpornosci powtoki na wycieranie polegajgcym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni

szmatkg kontrastowego koloru,

- odpornosci powtoki na zarysowanie

- przyczepnosci powtoki do podtoza polegajacym na prébie poderwania ostrym narzedziem

powtoki od podtoza,

- odpornosci powtoki na zmywanie woda.

- dokfadnosci klejenia i potgczenia na stykach pasow

Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”. Placi

sie za ustalong ilos¢ m2 rob6t malarskich wg ceny ryczattowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie i przygotowanie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie poditoza,

- zagruntowanie podtoza,

- przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni

- ustawienie i rozebranie rusztowan lub drabin malarskich,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do stosowania w budownictwie.

Instrukcje producentéw.



B-14
ROBOTY ELEWACYJNE

(kod CPV 45442120-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t elewacyjnych w ramach ,Budowy infrastruktury sportowej z zapleczem szatniowym przy
Szkole Podstawowej w Krynicach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na

celu wykonanie elewaciji:

« tynkowanej tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym w masie .

 cokotu — tynk mozaikowy .

Projekt montazowy w/w elewacji wykona Wykonawca wraz ze wszystkimi obrobkami i wszystkimi
elementami niezbednymi do jej wykonania oraz uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru i Kierownika
Projektu /Menadzer Projektu/. Wszelkie wymagania zgodnie z wymaganiami producenta.

1.4. Okre Slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w OST

~Wymagania ogoélne”.

Ponadto nastepujgce okreslenia:

Zaprawa klej aca - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie przeznaczona do przyklejenia
styropianu do podtoza i tkaniny zbrojgcej do styropianu.

Zaprawa tynkarska - sucha mieszanka do zarobienia wodg na budowie, przeznaczona do wykonania
wyprawy na warstwie zbrojonej.

Warstwa zbrojona — ukfad sktadajacy sie z zaprawy klejgcej oraz tkaniny zbrojgcej znajdujgcej sie w $rodku
zaprawy klejace;.

Wyprawa tynkarska - zaprawa tynkarska po stwardnieniu stanowigca zewnetrzng warstwe wykonczeniowg
uktadu ocieplajgcego.

Spoina klejowa - zaprawa klejgca po stwardnieniu i wyschnieciu.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST

~Wymagania ogoélne”.

Kazda partia materialéw powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu stwierdzajgcg zgodnosé
wihasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach.

2.2. Elewacja tynkowana tynkiem cienkowarstwowym

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezy zastosowaé¢ zaprawe tynkarska z tynku silikatowego barwionego
w masie RAL 9002. Zaprawa powinna by¢ dopuszczona do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi
przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie zatgczonym do partii zapraw powinien by¢ podany czas
przydatnosci do uzycia.

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy zastosowac ptyty styropianowe gr. 16 cm mocowanej kotkami i
klejem do sciany sciany z bloczkéw silikatowych lub betonowych fundamentowych. Zastosowana siatka z
wiékna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-85010.

3. Sprzet

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne”.

Przy wykonywaniu tynkéw Wykonawca powinien korzystac z:

- mieszadel elektrycznych

- pac ze stali nierdzewnej

- pac z PCV

- pedzli i walkéw malarskich

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogoine”.

Transport gotowych tynkéw w pojemnikach mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze 50C do 250C. Okres magazynowania 12
miesiecy.

5. Wykonanie robot

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne”.



5.1. Warunki przyst gpienia do rob6t

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych nalezy zakonczyé wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebic¢ i bruzd, osadzanie oscieznic drzwiowych i okiennych.
5.2. Przygotowanie podio za

Podtoze pod tynk mozaikowy musi by¢ stabilne, no$ne, suche, jednorodne i wolne od zanieczyszczen.
Powierzchnia musi by¢ réwna i gtadka. Zaleca sie stosowanie na podtozach o niskiej chtonnosci wody.
Tyk mozaikowy i silikatowy stosowany na warstwy ocieplenia, uktada¢ na siatce z wtdkna szklanego na
podtozu z kleju szpachlowego zatartego na gtadko.

Warstwy ocieplenia ze styropianu wykonywac zgodnie ze specyfikacjg B-ZBR.06.00 ,lzolacje”

Dobrze zwigzane suche poditoze pokryé obficie ptynem gruntujgcym, przynajmniej na 12 godzin przed
rozpoczeciem prac tynkarskich. Podtoza tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom producenta tynkéw
mineralnych.

5.3. Wykonanie tynkéw zewn etrznych

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5Co i nie wyzszej niz +25Co. Wilgotnos¢
wzgledna powietrza nie moze by¢ zbyt wysoka.

Wykonywang wyprawe nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem stonca i opadow atmosferycznych, az
do pelnego zwigzania tynku. Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej
temperatury moze sie znacznie przedtuzyc.

Tynk cienkowarstwowy silikonowy

Przed uzyciem, tynk doktadnie wymiesza¢ mieszadtem elektrycznym. Zaleca sie mieszanie zawartosci
kilku wiader w wiekszym pojemniku i systematyczne uzupelnianie w miare zuzywania zaprawy.

Tynk silikatowy nanosié pacg ze stali nierdzewnej. Swiezo natozony tynk zacieraé¢ pacg z PCV ruchami
kolistymi.

Pace do zacierania nalezy co pewien czas oczysci¢ szpachelkg. Utatwi to uzyskanie regularnej faktury
tynku. Nie nalezy my¢ pacy wodg i kontynuowaé pracy mokrym narzedziem, gdyz moze to by¢ przyczyng
plam o innym odcieniu.

Przy wykonywaniu tynkéw silikatowych stosowac sie $cisle do instrukcji producenta tynku.

Listwy systemowe

Profile narozne, startowe oraz dylatacyjne (w dylatacjach konstrukcyjnych) montowaé zgodnie

z instrukcjg producenta tynkdw systemowych stosujgc odpowiednie, zalecane materiaty.

5.4. Monta z $cian i fasad systemowych zgodnie z projektem i wymaganiami producenta systemu.

6. Kontrola jako $ci robot

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli robét podano w ,Wymagania ogoine”.

6.1. Badania w czasie rob6t tynkarskich

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny byé zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.2. Badania w czasie odbioru

Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w spos6b podany w normie PN-65/10101

i umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan a w szczegoélnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- przyczepnosci tynkéw do podtoza,

- grubosci tynkoéw,

- wygladu powierzchni tynkéw,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykonczenie tynkéw na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne”.

Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych
pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa tynkéw, scian ostonowych jest metr kwadratowy (mz2).

Powierzchnie tynkéw oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
wierzchu cokotu lub terenu do gornej krawedzi $ciany , dolnej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi
tynku, jezeli $ciana jest tynkowana do pewnej wysokosci.



Powierzchnie pilastréw wlicza sie do powierzchni tynkédw w rozwinieciu, jezeli ich szerokosé nie
przekracza 30 cm..

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nie tynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych,
kratek, drzwiczek i innych elementow o powierzchni mniejszej niz 1 m2 i powierzchni otworéw do 1 m2,
jezeli oscieza ich sg nie tynkowane.

8. Odbidr robot

8.1. OgdIne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty
pozytywny wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, tynk nie powinien by¢ odebrany .

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z rozwigzan:

- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungé tynk i ponownie wykonac.

8.2. Odbiér podio zy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t oktadzinowych.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci€ i
umyé woda.

8.3.0dbiér tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé
zgodne z dokumentacjg projektowa.

Charakterystyczne dla poszczeg6inych faktur tynkéw wgtebienia, wypuktosci itp. powinny by¢
réwnomierne jedno- lub ré6znokierunkowo rozrzucone na powierzchni i powinny mie¢ w przyblizeniu
jednakowa gtebokos¢ lub wysokosé, szerokosé, itp., bez widocznych skupisk i miejsc pozbawionych
faktury.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigksze niz 3 na catej dtugosci kontrolnej 2 m faty.

9. Podstawa ptatno $ci

Ogodlne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Cena obejmuje: dostarczenie materiatow na miejsce wykonywania, wykonanie poszczegoélnych warstw
ochronnych elewacji i oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwi gzane

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-1SO 8930:1997 Podstawy projektowania i niezawodnosci konstrukcji budowlanych. Terminologia
PN-B-01040:1994 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady og6ine

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-65/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewniania
jakosdci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

PN-90/H-04606/01 Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasno$ci anodowanych powiok
tlenkowych. Badanie grubosci.

PN-90/H-04606/02 Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasno$ci anodowanych powiok
tlenkowych. Badanie stopnia uszczelnienia.

PN-90/H-04606/03 Aluminium i stopy aluminium. Metody badan wtasnosci anodowanych powiok
tlenkowych. Badanie odpornosci na korozje.

Inne dokumenty:

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania.

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Dokumentacje i specyfikacje w zaméwieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czesé B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
-1ynki”, wydane ITB — 2003r.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych — Tynkowanie, Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,Promocja” Sp. z 0.0, Warszawa 2004.

Karty techniczne materiatléw i instrukcje wykonania robot.
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